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Gevel

 De voorgevel wordt opgetrokken met een grijs genuanceerde gevelsteen, 
de achtergevel wordt opgetrokken met een grijze gevelsteen. 

 Als dakbedekking worden er antracietkleurige dakpannen voorzien, de 
zijgevel zal afgewerkt worden met antractietkleurige leien. 

Schrijnwerk

 Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in antraciet- of zwartkleurig 
PVC. Alle vaste-, draai-,draaikip- en schuiframen hebben aan de binn-
nenzijde een witte afwerking om harmonisch op te gaan in het interieur. 

Terrassen

 De terraselementen worden uitgevoerd in witte en donker grijze 
architectonisch beton en worden voorzien van een beglaasde 
balustrade met aluminium spijlen. Waar er dakterrassen zijn, zal er een 
terrasafwerking in tegels of houten terrasbekleding zijn. 

E-Peil
 
 Er zal voor elk appartement voldaan worden aan de huidige 

energieprestatieregelgeving. De materialen en dikte worden door een 
externe EPB-verslaggever opgegeven in een verslag die minimaal 
nodig zijn. Tevens worden de ventilatiedebieten door deze verslaggever 
bepaald. 

Omschrijving gebouw
Res. Spinnaker



Gemeenschappelijke delen
Deel 1

editie 08/10/24 4

1.1. Bevloeringen

 Bevloering: In de publieke inkom en lifthallen worden er 
hoogwaardige keramische tegels of beton geplaatst. De kleur en de 
grootte worden in samenspraak met de architect bepaald. 

 
 Voor de trappen wordt er gekozen voor ofwel prefab gegoten trappen, 

waarbij deze volledig uitgevoerd worden in glad gepolierde beton 
ofwel ter plaatse afgewerkt met trappen. 

1.2. Schrijnwerken 

 In de publieke inkomhal wordt er een aan de architectuur van het 
gebouw aangepast brievenbusensemble geplaatst, samen met de 
camera van de videofoon. 

 De voordeur van het appartement is een brandwerende deur, 
afgewerkt met een bijpassende handgreep, veiligheidscilinder en 
veiligheidsrosas. De sleutels van deze deur behoren tot een centrale 
sleutelcombinatie zodat u deze ook kan gebruiken voor de deuren 
van de gemene delen. 

 In de bergingen zijn er onbehandelde volle kern schilderdeuren 
voorzien. 

 

1.3. Lift 

 Bij de keuze van lift gaat er speciale aandacht uit naar de bruikbare 
oppervlakte (minimaal 6 personen) en het geluidsvriendelijke niveau 
die de lift haalt. Deze afmetingen staan garant voor een vlotte 
toegang, ook voor rolstoelgebruikers. 

 De lift zal een spiegel, een handgreep, noodverlichting, signalisatie 
en een geïntegreerde gsm-module bevatten. De lift beschikt over een 
modern en stijlvol doorlopend bedieningspaneel met verdiepkeuze, 
deur openen, … De liftdeuren zijn moderne en automatische 
schuifdeuren. 

 
 Er wordt gekozen voor een lift met machinekamer, waarbij de motor 

in de liftschacht zelf gemonteerd wordt. De motor loopt in twee 
snelheden, wat resulteert in een langere levensduur en de cabine 
op perfecte wijze op het gewenste niveau doet stoppen. 
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1.4.  Elektriciteit 

 De gemeenschappelijke verlichtingsinstallatie wordt modern 
opgevat. Om een maximum aan comfort en een minimum aan 
verbruik te garanderen, zal ze zoveel mogelijk automatisch werken. 
Er wordt door de promotor op elk verlichtingspunt van de gemene 
delen een aangepast armatuur geplaatst. 

 De schakelaars en stopcontacten in de technische ruimtes en 
kelders zullen in opbouw uitgevoerd worden. 

1.5. Videofoon en belinstallatie 

 In elk appartement is er een videofoon voorzien, die toelaat 
toegangscontrole uit te voeren en de toegang in de inkomhal te 
voorzien. Bovendien is de inkomdeur van het appartement ook 
voorzien van een gewone belknop.

1.6.  Brandveiligheid

 Het gebouw voldoet aan de wettelijke bepalingen en aan de 
gemeentelijk vastgelegde verordeningen, in voege op datum van de 
toekenning van de bouwvergunning. 

 Alle door de wet voorgeschreven voorzieningen met betrekking 
tot brandvrije deuren, opengaande rookkoepels, rookmelders, 
noodverlichting, brandhaspels en brandblussers zullen geplaatst 
worden en dit op aanwijzen van de brandweer. 

 

1.7. Isolatiematerialen 

 Sinds 1 januari 2006 is de EPB (energie prestatie en binnenklimaat)  
regelgeving van kracht. Er zijn 3 soorten eisen: thermisch, 
energieprestatie en binnenklimaat. De eerste 2 beperken het 
energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties. De binnen-
klimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit. 

 
 Wij volgen nauwgezet de regelgeving en stellen hiertoe een 

onafhankelijke en externe EPB - verslaggever aan, die de te gebruiken 
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materialen voorschrijft en de goede plaatsing ervan controleert. De 
EPB verslaggever bepaalt waar en hoe de isolatie dient geplaatst 
te worden. Hij bepaalt eveneens de ventilatiedebieten die moeten 
gehaald worden om te voldoen aan de norm NBN-DSO-001. Om 
oververhitting in bepaalde appartementen of ruimtes te vermijden 
zal hij ook de prestatie van het glas bepalen. Wij verbinden ons er toe 
deze zaken indien nodig uit te voeren.

 Onderstaande zaken worden steeds door ons uitgevoerd:

 Binnenmuren van appartementen worden gemetst of gelijmd 
(snelbouw, betonblok of isolava). Alle muren tussen appartementen 
en gemene delen (traphal, liften,...) en tussen appartementen 
onderling worden in snelbouwsteen, massieve beton of isolava 
uitgevoerd en worden ontdubbeld en geïsoleerd om een optimale 
thermische en akoestische isolatie te behalen. 

 De vloeren zijn isolerend en vlottend: op de gewelven komt er een 
thermisch isolerende laag met daar bovenop een akoestisch vilt zodat 
er geen contact mogelijk is tussen de vloer en het onderliggende 
appartement. Bovenop het vilt komt de chape, waarop de vloer gelijmd 
wordt. Tussen de vloer en de plinten wordt er een voeg voorzien die 
elastisch wordt opgespoten. Dit alles wordt nauwgezet uitgevoerd 
om elk contact tussen de onderdelen onderling te beperken en 
geluidsoverdracht tussen de appartementen tegen te gaan.

 Alle beglazing is van het type dubbel en superisolerend. Ook bij de 
keuze van de raamprofielen wordt er aandacht geschonken aan de 
isolerende waarde van het profiel. 

 Bovenop de dakplaat komt er een isolerende hellingschape waarop 
dan weer een EPDM of roofing deklaag wordt voorzien. De deklaag 
wordt door een erkende firma uitgevoerd en geniet een waarborg van 
10 jaar. De isolerende hellingschape kan volgens de keuze van de 
promotor vervangen worden door een drukvaste isolatie.
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2.1.  Bevloering, wandtegels en venstertabletten

 Kwalitatieve en stijlvolle keramiekvloeren evenals gepaste wandbe-
tegeling geven een onderhoudsvriendelijke en luxueuze afwerking 
aan het appartement. 

 Vloeren
 U heeft de vrije keuze welke tegel u kiest, de aannemer zal u graag 

ontvangen om u in de toonzaal rond te leiden. Standaard is er een 
tegelvloer voorzien, geleverd en geplaatst, (handelswaarde tegel 
€ 35,00/m2). Binnen deze waarde heeft u de keuze uit  een ruim 
assortiment tegels, incl. tegels formaat 60cm x 60cm. 

 Wandtegels
 In de badkamer heeft u de vrije keuze uit een breed gamma zeer 

mooie standaard wandtegels, geleverd en geplaatst, (handelswaarde 
tegel € 35,00/m2). Bij een douche worden de tegels rondom de dou-
chezone op volle hoogte voorzien. Bij een bad is de voorzijde van het 
bad voorzien en 1 rij tegels op het bad.  

 Venstertabletten
 De tabletten worden gepleisterd voor een minimalistische look. 

2.2.  Elektrische installatie 

 De meters worden volgens de voorschriften van de netbeheerder 
geplaatst in een afgesloten ruimte. Elk appartement heeft een 
individuele meter in deze centrale ruimte. Per appartement wordt er 
een zekeringskast geplaatst in het appartement zelf. Deze installatie 
beantwoordt aan het AREI en wordt door een onafhankelijke en 
erkende firma gekeurd. 

 Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Bticino of Niko 
en zijn Cebec gekeurd. 
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 Beschrijving van de installatie: 

 Living:
• 2 x lichtpunt 
• 2 enkelvoudige stopcontacten
• 2 dubbele stopcontacten
• 1 aansluiting voor telefoon
• 1 aansluiting voor distributie
• 1 aansluiting voor UTP
• 1 videofoon
• 1 thermostaat

 Inkomhal:
• 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars
• 1 deurbelknop

Keuken:
• 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
• 2 dubbele stopcontacten boven werkblad 
• 1 stopcontact voor combi-oven 
• 1 stopcontact voor kookplaat 
• 1 stopcontact voor koelkast 
• 1 stopcontact voor dampkap 
• 1 stopcontact voor vaatwas 

Slaapkamer:
• 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars, waarvan 1 boven  

het bed
• 2 enkele stopcontacten
• 1 dubbel stopcontact
• 1 aansluiting voor UTP in één slaapkamer
• 1 aansluiting voor distributie in één slaapkamer

Bad/douchekamer:
• 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar
• 1 lichtpunt incl. armatuur verwerkt in een spiegelpaneel 
• 1 enkel stopcontact

Toilet: 
• 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar

Technische berging:
• 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar
• 2 dubbele stopcontacten (voor wasmachine, droogkast, router,…)
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• 1 aanvoerleiding distributie
• 1 aanvoerleiding telefonie
• 1 stopcontact voor verwarmingsinstallatie
• stroomvoorziening voor ventilatie

Privatieve berging (op de gelijkvloerse verdieping):
• 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar
• 1 enkel stopcontact

2.3. Sanitaire installatie 

 Er wordt een enkel of dubbel badkamermeubel geplaatst en dit vol-
gens uitvoeringsplannen. 

 Het badkamermeubel is voorzien van in de tablet ingewerkte was-
tafels en onderaan voorzien van greeploze deuren uitgevoerd in een 
eerste keus meubelplaat (kleuren: wit – smoaked oak – castle oak 
– donkergrijs). Er is een spiegel voorzien met verlichting en gechro-
meerde mengkranen. 

 De douche is uitgevoerd in slim tub acryl en voorzien van een ther-
mostatische kraan. Het hangtoilet bestaat uit vuurklei afgewerkt 
met wit porselein en is voorzien van een eco-knop. Een handwastafel 
met spiegel en papierrolhouder in chroom is voorzien. 

 Bovenstaande zaken worden uitgevoerd voor zover de toestellen 
voorzien zijn op de verkoopsplannen. 

 Elk appartement beschikt over een individuele meter. Alle stijgleidin-
gen liggen in speciaal daarvoor voorziene kokers. De watertoevoeren 
worden uitgevoerd volgens het buis- in buis principe, reeds jaren de 
meest gekozen oplossing. Waterafvoeren worden uitgevoerd in po-
lyetheen of polyethyleen buizen, temperatuurbestendig en speciaal 
geschikt voor sanitair afvoerwater. 
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Toilet: 

• Diepspoel antibacterieel hangtoilet wit
• Bedieningsplaat Viega Visign for Style van kunststof
• Ideal Standard Astor toiletzitting softclose in het wit
• Papierrolhouder zonder klep in chroom

Handwastafel: 

• Handwastafel 370x220mm
• Compact met kraangat rechts met Pro Casa Kheops fonteinkraan
• Met moderne rechthoekige spiegel (60x40cm)

Douche: 

• Strak en laag model voor makkelijke instap
• Uitvoering volgens plannen

Merk/type toestellen kan zelf gekozen worden, al dan niet met meerprijs.
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Douchegarnituur:  

• Ideal Standard Ideal Rain douchesysteem T25
• opbouw thermostaat in chroom

Douchewand:  

• Appartement 01.02 – 02.02 – 03.02 – 04.02:  
Kermi Cada XS schuifdeur 2-delig 

• Appartement 00.01- 01.01 - 02.01 - 04.01: Kermi Cada XS wall 
• Helder glas
• Zilver hoogglans profiel

Merk/type toestellen kan zelf gekozen worden, al dan niet met meerprijs.
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Badkamermeubel: 
• ProCasa Alpha wastafelmengkraan
• ProCasa onderkast greeploos 2 deuren 
• ProCasa Kivu spiegelpaneel met LED verlichting
• ProCasa Quadra kunstmarmer tablet
• Kleur te kiezen: Wit / Smoaked Oak / Castle Oak / Donkergrijs 
• Enkel badkamermeubel: app. 00.01 - 01.01 - 02.01 - 03.01 - 04.01 - 04.02
• Dubbel badkamermeubel: app. 01.02 - 02.02 - 03.02

2.4. Ventilatie

 De energieprestatieregelgeving (EPB) legt een constante ventilatie van elke 
woonruimte op, naargelang de aanbevelingen van de EPB verslaggever, wat 
een wezenlijk verschil maakt in de verwarmingskosten. Bij dit ventilatiesysteem 
zuigt een centrale luchtbehandelingsunit verse lucht in de wooneenheid. De ver-
se lucht wordt binnengebracht in de leefruimte, eetruimte en slaapkamers en 
terug weggetrokken in de “natte” ruimtes; keuken, berging, toilet en badkamer. 
De toe- en afvoer van de lucht gebeurt met behulp van ventielen ingewerkt in de 
wand of in het plafond. 
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2.5.  Keukeninstallatie

 Er wordt een moderne keukeninrichting geplaatst, waarbij u steeds 
een ruime kleurkeuze heeft voor de deuren en het werkblad. De 
bovenkasten worden gedicht met overschilderbaar plaatmateriaal 
tot aan het plafond en bieden een maximum aan opbergruimte. Alle 
lades zijn geremd en beschikken over zelfsluitende telescopische 
geleiders. 

 De keukens worden standaard uitgerust met volgende toestellen:
• Geïntegreerde koelkast
• Kookplaat vitro keramisch 
• Combi-microgolf oven 
• Recirculatiedampkap met koolstoffilter
• Geïntegreerde vaatwas
• Inox spoeltafel
• ééngreeps-mengkraan

Uitbreiding en/of afwijking van de modelopstelling en- materialen 
is mogelijk, al dan niet tegen meerprijs. Afhankelijk van het tijdstip 
van aankoop kan de keuken volledig volgens de wensen van de klant 
worden uitgewerkt. Omwille van technische en energetische eisen is 
het niet mogelijk om af te wijken van de recirculatiedampkap

Merk/type toestellen kan zelf gekozen worden, al dan niet met meerprijs.
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2.6.  Schrijnwerken

 De binnendeuren zijn volle kern schilderdeuren. Het betreft 
versterkte houten vlakke binnendeurbladen, bestemd voor intensief 
gebruik, waaraan door hun toepassing in het gebouw hogere eisen 
gesteld worden dan voor normaal gebruik. De deurbladen en/of 
bovenpanelen zijn samengesteld uit een volle multiplexplaat of uit 
een samengestelde vulling (MDF / spaanplaat / tubespaan …), aan 
weerszijden voorzien van een kook- en watervaste verlijmde triplex 
of hoogwaardige deklaag. De deuren zijn afgewerkt met een inox 
greep. De deur tussen de hall en de living is een beglaasde deur met 
omlijsting en afgewerkt met een inox handgreep.  

2.7. Pleisterwerk

 Alle muren en plafonds worden voorzien van een pleisterlaag of 
spuitplamuur. Dit impliceert geenszins dat er geen voorbereidende 
handelingen door de schilder dienen te worden gesteld bij het 
afleveren van het pleisterwerk, maar dat de muren en plafonds 
klaar staan om de schilderwerken aan te vangen mits het stellen 
van voorbereidende handelingen (opstop van kleine kapjes en 
nagelgaten, schuren,...).
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2.8.  Centrale verwarming 

 Verwarmingstoestel: 
 De warmwaterproductie gebeurt door een hoogrendement gastoe-

stel op het principe van doorstroming. Dit is een systeem zonder boi-
ler waarbij het water opgewarmd wordt wanneer de vraag er is. Er 
is dus geen sluipverbruik door water te verwarmen dat niet gebruikt 
wordt, en u zal steeds warm water hebben. 

 Thermostaat 
 Modulerende kamerthermostaat met verlichte display, met week-

programma voor verwarming en warmwaterproductie.
    
 Vloerverwarming
 Er wordt vloerverwarming voorzien in alle ruimtes, uitgezonderd de 

berging. De vloerverwarming wordt geplaatst op een pasafstand van 
10cm op een nettensysteem om een zo laag mogelijke verwarming-
stemperatuur te gebruiken om het rendement van de warmtepomp 
te verhogen. De vloerverwarming wordt gestuurd door de centrale 
thermostaat in de living. 

 
 Bijverwarming badkamer
 In de badkamer komt een bijkomende elektrische handdoekdroger 

die ervoor zorgt om naast de vloerverwarming de gewenste tempe-
ratuur te behalen.
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3.1.  Algemeen

 Dit lastenboek wordt vervolledigd door het verkoopsplan en de 
omschrijving van het gebouw (zie bijlage). 

3.2.  Wijzigingen van gebruikte materialen 

 De promotor behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van 
huidig lastenboek, of de keuze van de materialen te wijzigen indien 
deze nodig geacht worden door de architect, voorgesteld worden door 
de bevoegde overheid, om welbepaalde economische of commerciële 
redenen zoals het verdwijnen op de markt van bepaalde materialen 
of procédés, of door leveringstermijnen onverenigbaar met de 
normale gang van werken. Alle materialen dienen echter van eerste 
keus te blijven om het gebouw als een stevig en esthetisch geheel af 
te leveren.

3.3.  Erelonen van de architect 

 Deze zijn begrepen in de verkoopprijs en behelzen de verplichtingen 
die normaler wijze eigen zijn aan zijn beroep met uitzondering van 
versieringswerken en wijzigingen aan de plannen aangevraagd door 
de kopers. 

3.4.  Wijzigingen

 Dit lastenboek is met de nodige nauwkeurigheid samengesteld.  Des-
ondanks dient voorbehoud gemaakt te worden voor eventuele wijzi-
gingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrij-
ven.  Dit kan zowel in de gemeenschappelijke als privatieve delen.  De 
promotor behoudt zich het recht voor die wijzigingen aan te brengen 
die noodzakelijk blijken bij de uitvoering, mits deze wijzigingen geen 
afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruik-
baarheid van het gebouw en de appartementen. Geen van de partijen 
zal voor deze wijzigingen min- of meerkosten kunnen aanrekenen.

 Wanneer de koper, om welke reden ook, zelf wijzigingen wenst aan 
te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzienin-
gen, kan dit slechts in de mate dat de bouwheer en/of de architect 
hierover zijn akkoord geeft. De plannen kunnen gewijzigd worden in 
samenspraak met de architect, waarbij de architect nadien met de 
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promotor en het studiebureau de gevraagde wijzigingen zal evalu-
eren of deze binnen het bouwproces nog realiseerbaar zijn. Indien 
geoordeeld wordt dat de gewenste wijzigingen in studie kunnen ge-
nomen worden, zal de koper hiervoor een studievoorstel voorgelegd 
worden, omvattende de erelonen voor de architectuur en technische 
studie. Enkel mits schriftelijk akkoord van de klant zal de studie 
worden aangevangen. Na studie zal door de promotor aan de koper 
een kostprijsberekening voorgelegd worden voor de gevraagde aan-
passingen. Deze kostprijsberekening omvat alle extra aannemings-
kosten, de erelonen van architect en studiebureau en alle eventuele 
bijkomende kosten voor wijziging aan de omgevingsvergunning e.d. 
indien van toepassing. Alle supplementaire werken die enkel mits 
schriftelijk akkoord van de koper worden uitgevoerd, zullen hem vol-
ledig worden aangerekend.

 Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking 
toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden.

 Deze werken geven automatisch en stilzwijgend aanleiding tot een 
verlenging van de uitvoeringstermijn, dewelke in alle redelijkheid zal 
worden bepaald op het moment van de bestelling. 

 Wijzigingen die het uitwendige gebouw en de uniformiteit van de ge-
mene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

 De aldus door de koper gekozen materialen zullen geleverd en/of ge-
plaatst worden uitsluitend door de leveranciers en/of aannemers van 
de bouwheer.

 Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden, werken uit 
te voeren op de werf vóór de voorlopige oplevering. Wanneer de ko-
per om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking 
niet wenst te laten uitvoeren door de aangestelde aannemer van de 
bouwpromotor, zal de koper maximaal 60% van het budget volgens 
de eenheidsprijzen kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering 
gebracht worden van de laatste betaalschijf.

 Eventuele wijzigingen zullen allen uitgevoerd worden na een vooraf-
gaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs 
van de wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook ge-
weigerd worden door de bouwheer en architect. Wijzigingen dienen 
steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. 
Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde. Bij het uitblijven van 
een akkoord aangaande een meerwerk binnen de gestelde termijn, 
in de vorm van een offerte, dewelke door de koper als supplement 
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aan de promotor werd aangevraagd, zullen de gevraagde meerwer-
ken nietig zijn en zullen de werken standaard uitgevoerd worden.

 Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via 
derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke 
aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. 
De aannemer/promotor/architect wordt in dit geval ontslaan van alle 
verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor 
wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn. 
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van 
de voorlopige oplevering. Het plaatsen van meubelen of gelijk welke 
apparaten zullen eveneens beschouwd worden als aanvaarding van 
de voorlopige oplevering.

 In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper ver-
klaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in 
dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet 
in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend.

 Indien u wenst af te wijken van de standaard voorziene materialen of 
uitvoering ervan kan dat. Hiertoe wordt u uitgenodigd door de betref-
fende aannemer om deze zaken te bespreken. U wordt in ieder geval 
uitgenodigd om volgende afwerkingen te kiezen:

• binnendeuren
• keuken
• elektriciteit
• sanitair
• vloeren en faience

  Bij wijzigingen zijn de promotor en de architect niet aansprakelijk 
voor de toestellen of materialen die het voorwerp uitmaken van deze 
wijzigingen.  Desgevallend geldt de garantie die rechtstreeks met de 
aannemer is overeengekomen. 

 Alle wijzigingen maken deel uit van een afzonderlijke offerte, welke 
minimaal 2 maand voorafgaandelijk aan de uitvoering van de be-
trokken werken dient goedgekeurd te zijn. Daar wijzigingen steeds 
specifieke materialen betreft (bvb. wijziging badmeubel) kan het zijn 
dat de aannemer een voorschot vraagt voorafgaand aan de plaatsing 
ervan. Alle meerwerken dienen uiterlijk bij de voorlopige oplevering 
betaald te zijn. 
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3.5.  Plannen

 Alle op de plannen en tekeningen of in het lastenboek opgegeven 
maten en maatcijfers, zijn plusminus maten. Noodzakelijke 
aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen 
belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de 
koper(s) te bekomen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook 
steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn 
steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit of technische redenen. 
De plannen werden ten goede trouw opgemaakt door de architect na 
meting van het terrein door de landmeter.

 Voor de verkoop gelden enkel de notariële plannen, de commerciële 
plannen zijn slechts ter info.

 De eventuele verschillen, in min of in meer (met een maximum van 
1/20), die mochten vastgesteld worden na afwerking en bij oplevering, 
worden beschouwd als gedoogzaamheden. In geen geval kunnen 
partijen zich eventueel op deze onbelangrijke afwijkingen beroepen 
om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of 
ontbinding van de koop te eisen.

 De in dit verkoopslastenboek beschreven afwerking heeft voorrang 
op al de aanduidingen op de plannen, welke slechts indicatief zijn. De 
huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de 
plannen.

 De vaste of losse meubels, alsook de installaties, die gebeurlijk 
op de verkoop plannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief 
aangebracht en als dusdanig te beschouwen en zijn niet inbegrepen 
in de verkoopsprijs, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande 
beschrijving.

 Er kan door de promotor een administratieve kost  alsook kosten 
voor de opmaak van de gewijzigde plannen aangerekend worden voor 
de gevraagde wijzigingen, dit zal deel uitmaken van een afzonderlijke 
offerte en is door de koper goed te keuren.

3.6.  Aansluitingen 

 De kostprijs voor water-, gas-,  elektriciteit-, TV-distributie, telefoon en  
rioleringaansluitingen evenals het plaatsen van de meters en de tel-
lerkast blijven ten laste van de kopers.  Elektriciteit voor extra pri-
vatieve voorzieningen zullen deel uitmaken van een afzonderlijke 
studie en afzonderlijke verrekening.  Alle kosten zoals aansluiting, 
abonnementsgelden voor huur, vast recht, verbruik, enz... zijn ten 
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laste van de kopers.  In principe wordt een digitale meter geplaatst 
door FLUVIUS.  Water voor elk privatief is voorzien van een officiële 
waterteller van de watermaatschappij.

 De TV-distributie komt het appartement binnen ter hoogte van de ze-
keringskast. Na het aanvragen van een TV-abonnement door de ko-
per zal de maatschappij vanaf dit punt de installatie afwerken.  Vanaf 
de voorlopige oplevering van ieder privatief deel zal de tellerstand 
van alle tellers ontegensprekelijk opgenomen worden.  Het verbruik 
nodig voor de voorlopige verwarming en elektriciteit, blijven ten laste 
van de koper.  Dit wil zeggen dat de kosten voor verwarming voor de 
oplevering van privélokalen, indien nodig om deze lokalen te drogen, 
ten laste vallen van de koper.

3.7.  Aansprakelijkheid 

 Het is niet toegelaten de werf te betreden. De promotor en de archi-
tect kunnen niet aansprakelijk gesteld worden inzake betaling van 
schade- en herstelvergoeding indien door het vroegtijdig aanbren-
gen van behang- en schilderwerken door de koper, deze beschadigd 
worden onder andere door uitslag van bouwvocht, uitslag van pleis-
terwerk, waterschade, enz... Zo ook voor schade te wijten aan kleine 
zetting of scheurvorming, welke zich steeds zal manifesteren tijdens 
de eerste jaren. Zolang de gemene delen nog niet volledig afgewerkt 
zijn geschiedt het bewonen van het appartement op eigen verant-
woordelijkheid van de koper. De uitvoeringstermijn wordt van rechts-
wege verlengd in volgende gevallen: 

 •  wanneer de koper bijkomende werken of veranderingswerken  
 verlangt.

 •  bij laattijdige keuze van afwerkingsmaterialen door de koper 

•  bij vertraging opgelopen door overmacht (niet limitatief: staking,  
 oorlog, opstand,…) 

 In al deze gevallen wordt de uitvoeringstermijn verlengd met het 
aantal verloren gegane werkdagen, vermeerderd met minstens 5 
werkdagen wegens desorganisatie van de werf. 

 Voor onderhoud van het appartement verwijzen wij u graag naar de 
WTCB-gids. Inzake het beoordelen van de uitgevoerde werken ver-
wijzen wij naar de respectievelijke criteria opgegeven door de fabri-
kanten en/of naar de geldende normen en toleranties. 
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3.8.  Betaling

 De betaling van de werken geschiedt volgens de vooruitgang van de 
werken en is beschreven in de verkoopovereenkomst welke integraal 
deel uitmaakt van de totale overeenkomst. Materialen of werken die 
uit de aanneming worden gehaald worden verrekend aan kostprijs en 
dit kan enkel gebeuren mits akkoord van de promotor. 

 
 Een voorschot van 5% wordt betaald via overschrijving binnen 7 da-

gen vanaf ondertekening van de verkoopovereenkomst op een nog 
nader te bepalen derdenrekening. Het saldo van de grondprijs, na 
aftrek van het betaalde voorschot, is betaalbaar bij het verlijden van 
de notariële akte, te vermeerderen met de reeds vervallen schijven 
van de constructieprijs. 

 De constructieprijs, verhoogd met de verschuldigde BTW, is betaal-
baar als volgt: 

 - 10% voor aanvang der werken voor taksen bouwvergunning,  
   architectuur, betonstudie

 - 10% na de afbraakwerken
 - 10% na het gieten van de vloerplaat gelijkvloers
 - 5% na het gieten van de vloerplaat 1ste verdieping
 - 5% na het gieten van de vloerplaat 2de verdieping
 - 5% na het gieten van de vloerplaat 3de verdieping
 - 5% na het gieten van de vloerplaat 4de verdieping
 - 10% na het onder dak brengen
 - 10% na plaatsen buitenschrijnwerken
 - 5% na plaatsen van elektrische leidingen en sanitaire afvoeren
 - 5% na uitvoering pleisterwerken
 - 5% na uitvoering chapewerken
 - 10% na plaatsen vloeren en wandtegelwerk
 - 5% bij voorlopige oplevering en voor overhandiging van de sleutels

3.9. Niet in prijs inbegrepen

• gemeenschappelijk materiaal zoals vuilniscontainers, 
kuisgerief,…

• de kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten 
van de verkoopsakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de 
constructiewaarde van het privatief

• de kosten voor de verwarming van de privé-lokalen van de 
koper voor de oplevering indien deze verwarming als doel heeft 
het drogen van deze lokalen te bevorderen

• het schilder- en behangwerk van de privatieve delen;  
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• de aansluitingskosten op de publieke nutsvoorzieningen (water, 
elektriciteit, telefoon, riolering, distributie,..)

• verlichtingstoestellen en zonnetenten van de privatieve 
gedeelten

• fietsrekken of haken
• de vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk 

op de verkoopsplannen zouden voorkomen zijn slechts figuratief 
aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk 
vermeld in deze beschrijving

3.10. Inbezitneming

 De koper mag de gekochte goederen niet in bezit nemen, noch ge-
heel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken vooraleer de 
volledige koopprijs is betaald.  De promotor is er niet toe gehouden 
het appartement op te leveren en de sleutels te overhandigen voor-
aleer de koper de prijs betaald heeft, overeenkomstig de betalings-
schaal.  Elk uitstel, veroorzaakt door het niet betalen van de prijs, is 
uitsluitend ten laste van de koper. 

 De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting 
van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstelling van betaling en 
anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de 
bouwheer en de architect. Het gaat hier immers om de verschijnse-
len inherent aan de natuur van het gebouw. Bij alle werken is reke-
ning gehouden met de minimumeisen van het W.T.C.B.

 De aanvang van om het even welke werkzaamheden (uitvoeren van 
schilderwerken of andere werken) door de koper zal gelden als stil-
zwijgende oplevering van dit eigendom.

 Het appartement wordt borstelschoon opgeleverd.
 



editie 08/10/24

Opmerkingen
Deel 3

23

3.11. Verzekeringen en waarborgen

 Om de goede realisatie van de overeenkomst en de constructies te 
garanderen worden volgende verzekeringen afgesloten:

• Garantie of voltooiingswaarborg wet Breyne

• ABR – verzekering (waarborg tijdens de uitvoering van de werken 
voor alle partijen betrokken in het bouwproces)

• brand, storm en waterschade verzekering tot datum van 
voorlopige oplevering

 

3.12. Onderhoud der gebouwen

 De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkom-
stig de richtlijnen van de handleiding voor het onderhoud van gebou-
wen uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
van het Bouwbedrijf.

 Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt wor-
den aan de gebouwen, zal de verkoper ontslagen zijn van alle verant-
woordelijkheid ter zake. De syndicus van het gebouw dient het bewijs 
van het periodieke onderhoud overeenkomstig voormelde richtlijnen 
te kunnen leveren in  geval van betwisting.
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