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BV WONINGBOUW BLOMME
Roeselaarseweg 12

8820 Torhout

Tel: 050/230.250
Email : info@pieterblomme.be
Website : www.pieterblomme.be

BTW : BE 0809.279.809

BEKNOPT LASTENBOEK

Betreffende de nieuwbouwwoning gelegen in de verkaveling te Tielt,
Azalealaan lot XXX

Tussen de ondergetekenden

BV WONINGBOUW BLOMME, met maatschappelijke zetel te 8820 TORHOUT, Roeselaarseweg
12 (KBO-nr. 0809.279.809), alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, dhr.
BLOMME Pieter (TEL BUREAU 050/230.250)

hierna aangeduid als “de promotor” en

Dhr. & Mevr.

hierna aangeduid als “de koper”
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Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de bijzonderste gebruikte materialen en

uit te voeren werken

2 GROND-, FUNDERINGS-, EN RIOLERINGSWERKEN

2.1 GRONDWERKEN :

De inplanting van het gebouw gebeurt overeenkomstig de plannen van de architect, na ontvangst van de
stedenbouwkundige vergunning. Alle aarde (+/-15cm dik) ter hoogte van en in de directe nabijheid van
de te bebouwen oppervlakte wordt vo6r de aanvang der werken verwijderd. De afgegraven teelaarde
alsook de uitgegraven grond voor de verwezenlijking van de funderingssleuven en/of putten (infiltratie,
regenwater, septieken...) worden gestockeerd achteraan op het perceel. Deze grond kan de koper
aanwenden, na de voltooiing van de woning, voor de aanleg van zijn tuin. Eventuele overtollige aarde kan
de koper reeds tijdens de bouwwerken verwijderen. Voorafgaand aan de funderingswerken, of indien de
noodzaak zich opdringt tijdens de bouwwerken, worden alle nodige beplantingen en/of eventuele
afsluiting of andere obstakels weggenomen dewelke hinderend zouden zijn voor de goede uitvoering van
de geplande werken.

2.2 FUNDERINGSWERKEN :

Voorafgaandelijk aan de funderingswerken wordt er een bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit
onderzoek wordt het type en de specificaties van de fundering bepaald. De funderingen worden aangezet
op een voldoende draagkrachtige ondergrond . Het afgewerkte vloerpas wordt voorzien op 25cm boven
het niveau van de boordstenen van de straat. Een aardingslus wordt onder de funderingen geplaatst
overeenkomstig de voorschriften van het AREIL De uiteinden van deze lus worden voorzien van een
aardingsklem om de aansluiting op de elektrische binneninstallatie van de woning mogelijk te maken. In
basis is er een fundering op staal voorzien. De totaalprijs van de funderingswerken houdt rekening met
een aanzet van de funderingszolen tot 1m onder het vloerpas.
De funderingsopbouw ziet er als volgt uit :

e Funderingsbeton type C15/20;

e Funderingsmetselwerk of (verloren) bekisting;

e Vloerplaat C25/30, dikte 10cm voorzien van wapeningsnet 6x6x150x150;

Indien uit het grondonderzoek blijkt dat de funderingen dieper dan 1m dienen aan te zetten of dat er een
ander type van fundering dan funderingen op staal moet aangewend worden, zal hiervoor een
verrekening opgemaakt worden. In deze verrekening wordt de meerkost gerekend voor de bijkomende
delfwerken, funderingsbeton, wapening en - metselwerken in het geval van een fundering op staal of voor
het gewijzigde type van fundering.

2.3 RIOLERINGSWERKEN :

Op het bouwperceel is er een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. De vuilwater-, WC- en
regenwaterafvoer worden gescheiden gehouden tot aan de straat. De aansluiting op het openbaar net is
ofwel gescheiden ofwel gemengd naar gelang de gemeentelijke voorschriften. De aansluiting van de
rioleringen wordt uitgevoerd door de plaatselijke overheidsdiensten of door een nutsmaatschappij in
opdracht van de plaatselijke overheidsdiensten. De kosten hiervoor alsook de lozingsrechten variéren van
gemeente tot gemeente en worden prijs aan prijs doorgerekend aan de koper. Van de rioleringen wordt er
een as built plan opgemaakt. Het rioleringsstelsel dient verplicht gekeurd te worden alvorens de
aansluiting kan gebeuren. De kostprijs van deze keuring bedraagt 120 euro (excl. BTW) en wordt
afzonderlijk verrekend bij de aansluitkosten van de riolering.

De rioleringen worden uitgevoerd in BENOR gekeurde PVC buizen. In basis is er een betonnen
regenwaterput voorzien met een inhoud van 7.000L. In het geval de stedenbouwkundige vergunning een
regenwaterput met grotere inhoud vereist, zal dit verrekend worden als een meerprijs t.o.v. de voorziene
basis. Indien de stedenbouwkundige vergunning of het geo-loket dit eisen, wordt er tevens een septische
put geplaatst tegen een meerprijs van 650 euro (excl. BTW). Net voor de definitieve aansluiting op het
openbaar rioleringsstelsel wordt er een dubbele controleput geplaatst. Dit met als doel een gemakkelijk
onderhoud van het rioleringsstelsel in gebruiksfase toe te laten.
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Gelet op de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater is er voor ieder perceel groter dan
250m? een infiltratie van toepassing om overtollig regenwater in de grond te laten sijpelen. Ofwel
collectief voorzien in de verkaveling ofwel individueel op het lot zelf.

2.4 NUTSVOORZIENINGEN :

Het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen gebeurt via
een aansluitbocht geplaatst in de garage/bergruimte/
inkom/wasplaats. De aansluitbocht bestaat uit vijf aparte
PVC bochten, die onderling aan elkaar verbonden zijn. Op
elke bocht staat er vermeld welke nutsvoorziening (water,
elektriciteit, gas, telefoon, kabeldistributie) via de
respectievelijk bocht kan binnen gebracht worden.
Wachtbuizen worden geplaatst van aan de woning tot aan
het voetpad. De kost voor het binnenbrengen van de
nutsvoorzieningen is ten laste van de koper. Indien wij de
nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit & water) dienen
binnen te brengen in de woning dan wordt hiervoor een
meerprijs gerekend van 4.000 euro (excl. BTW). De
werkput aan de gevel dient open te blijven tot na het
realiseren van alle aansluitingen en kan pas na de
oplevering worden dichtgemaakt door de koper.

Indien de tellers door omstandigheden niet geplaatst kunnen worden ter hoogte van de energiebocht
(bijv. in geval van een gasteller buiten), dan is het bijkomend werk en de extra materialen hiertoe nodig,
te verrekenen via de installateur sanitair & centrale verwarming.

Om diverse toestellen/installaties op te starten en de woning te laten uitdrogen tijdens de finale
bouwfase, is het noodzakelijk dat er elektriciteit en verwarming aanwezig is. De tellers elektriciteit en gas
worden daarom in de laatste bouwfase geopend op naam van de koper bij een energieleverancier naar
keuze. Het eventuele verbruik dat hiermee gepaard gaat is steeds ten laste van de koper.

De waterkeuring moet aangevraagd worden door de koper zelf en dit binnen de twee jaar na plaatsing van

de teller. De opmaak van de documenten voor de waterkeuring gebeurt door de aannemer sanitair &
centrale verwarming en worden rechtstreeks door laatste vermelde bezorgd aan de koper.
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3 BETON- & METSELWERKEN

3.1 FACADE IN CREPI (INDIEN VAN TOEPASSING) :

Het parament wordt uitgevoerd in een witte crepi.

De opbouw van de muur ziet er als volgt uit (van binnen naar buiten) :

e Isolerende snelbouwsteen formaat: 29 - 14 - 19
=> dikte 14cm (Porotherm van Terca of evenwaardig);
De onderste laag (aanzet) wordt uitgevoerd in een isolerende
steen (Kimblok van Xella of evenwaardig);
e Isolatie achter de crepi 16 cm
tenzij anders bepaald door EPB-verslaggever;
e Crepi;

3.2 METSELWERKEN (INDIEN VAN TOEPASSING) :

Het parament wordt uitgevoerd in een gevelsteen, type handvormsteen formaat WDF. Het kleur en type
gevelsteen is vastgelegd bij de omgevingsvergunning en worden vermeld op de uitvoeringsplannen.

Indien er gedeeltelik geen facade metselwerk voorzien is cfr. de
mssssm architectuurplannen, dan wordt een vlakke ALU-plaat voorzien in zelfde RAL-kleur
als het buitenschrijnwerk.

De opbouw van de spouwmuur ziet er als volgt uit (van binnen naar buiten) :

e Isolerende snelbouwsteen formaat: 29 - 14 - 19
=> dikte 14cm (Porotherm van Terca of evenwaardig);
De onderste laag (aanzet) wordt uitgevoerd in een isolerende
steen (Kimblok van Xella of evenwaardig);

e Spouwisolatie : vaste plaat in PIR (Polyisocyanuraat) of PUR
(Polyurethaan) of minerale wol :
=> Dikte 10cm (PIR/PUR) en 13cm (minerale wol) in geval van
gesloten & halfopen bebouwing;
=> Dikte 12cm (PIR/PUR) en 15cm (minerale wol) in geval van
open bebouwing;
tenzij anders bepaald door EPB-verslaggever;

e Luchtspouw => dikte 3cm;

e Parament => dikte 10cm;

Aanzet binnenspouwblad op
vloerplaat met Kimblok

Totale breedte van de spouwmuur : 14cm + 10cm + 3cm + 10cm = 37cm
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Het parement wordt met voldoende thermisch
onderbroken spouwhaken verankerd aan het
binnenspouwblad teneinde een stabiele spouwmuur te
verkrijgen. Boven de venster- en deuropeningen van de
dragende binnenmuur worden staltonliggers, metalen
liggers of betonbalken (naargelang de studie van de
ingenieur) voorzien. Het parament wordt opgevangen
door middel van stalen gegalvaniseerde L - profielen.
De raam- en deurdorpels bestaan uit blauwe hardsteen
met een dikte van 5 cm.

Spouwmuur met een vaste afgeplakte PIR-plaat als spouwisolatie

3.3 VOEGWERKEN :

Na het beéindigen van de metselwerken wordt de woning gevoegd in een kleur best passend bij de
facadesteen. Het voegwerk wordt uitgevoerd volgens de regels der kunst.

3.4 BETONWERKEN :

De gewelven bestaan uit holle betonwelfsels. De dikte van de gewelven hangt af van de stabiliteitsstudie.
In de ruimten alwaar het plafond voorzien wordt van pleister hebben de gewelven een gewafelde
onderzijde. Indien er wegens grote overspanningen, voorgespannen gewelven nodig zijn, dan hebben zij
standaard een gladde onderzijde en worden zij behandeld alvorens de plakwerken uit te voeren. In de
ruimten zonder plafond-bepleistering (garage, wasplaats/berging) hebben de gewelven een gladde vlakke
onderkant.

Ter hoogte van een betonbalk of poutrel worden de gewelven verdund, ofwel met uitstekende wapening
afgewerkt zodanig de balk of de poutrel niet doorhangt. Wijzigingen in de uitvoering gebeuren enkel mits
met akkoord of op vraag van de koper of ingenieur.

Alle stalen balken worden voorzien van een roestwerende verf.
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4 DAKCONSTRUCTIE

4.1 REGENWATERAFVOER :

De dakgoten en -afvoeren worden uitgevoerd in zink (wanddikte 0,8mm). De hanggoten hebben een
vierkante vorm en zijn opgehangen door middel van beugels in RVS (inox). Alle 45cm wordt er een
goothaak voorzien. De afvoerbuizen zijn vierkant van vorm en worden opgehangen door middel van
beugels verankerd in de voegen van het parament. De naad van de afvoerbuis wordt steeds naar de muur
gericht.

4.2 DAKBEDEKKING :

DAKPLATFORM :

Sommige woningen zijn deels of volledig voorzien van een plat dak en/of dakterras. De opbouw van deze
platte daken gebeurt als volgt :

- Dragende betonstructuur bestaande uit holle gewelven met daarbovenop een ter plaatse gestorte
en gewapende betondruklaag (mogelijks onder helling gestort);

- Leveren & plaatsen van hellingschape of isolerende chape onder helling (in geval de woning een
volledige platdakopbouw heeft);

- Plaatsing van dampscherm;

- Plaatsen van drukvaste isolatie (PUR of PIR isolatie) met een dikte overeenkomstig de
voorschriften van de EPB - verslaggever (min. 10 cm). Naar gelang het feit of er al dan niet
hellingschape werd geplaatst, wordt er in laatste geval gewerkt met hellingsisolatie;

- Plaatsen van dakverdichting in PVC (Trocal) of EPDM (type RubberGard van Firestone dikte
1,1mm) of evenwaardig;

- Plaatsen van beschermdoek in geval van een dakterras;

- Afhankelijk van situatie tot situatie, plaatsen van ballast onder de vorm van rolgrind of verlijmde
uitvoering of onder de vorm van een harde bevloering bestaande uit uitgewassen
betonterrastegels op tegeldragers bij een dakterras

3 5 : .i.ﬁ 3 .3.' |
Foto dakplatform in EPDM ter illustratie
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5 BUITENSCHRIJNWERK

5.1 DEUREN & RAMEN :

ALGEMEEN :

De buitendeuren en -ramen bestaan uit PVC - schrijnwerk. Alle deuren en ramen worden op maat
gemaakt. De opmeting gebeurt door de aannemer buitenschrijnwerk onmiddellijk na de plaatsing van de
dorpels door de aannemer ruwbouw.

RAMEN OP DE EERSTE VERDIEPING :

Op de verdiepingen zijn ALLE ramen opendraaiend (OF openvallend) tenzij anders gewenst door de
koper. Hierdoor is de buitenzijde van de ramen gemakkelijk en op een veilige wijze te poetsen van
binnenuit. Afhankelijk van de grootte van het raam kan een raamgeheel bestaan uit één of meerdere
raamvleugels. Dit naargelang de voorschriften en de gestelde waarborgen van de fabrikant. Per ruimte
kan er minstens één raamvleugel in kipstand geplaatst worden. Standaard is dit steeds de rechter
raamvleugel. Deze vleugel wordt met de raamkruk bediend en wordt steeds als eerste geopend. De
mogelijkheid van het raam in kipstand te plaatsen, biedt de gelegenheid de ruimte snel te verluchten.
Bovendien zijn, overeenkomstig de epb - normering, de vereiste ramen in droge ruimten (living,
slaapkamers, bureelruimte, hobbyruimte, ...) voorzien van ventilatieroosters op het raamprofiel (type
Invisivent van Renson of evenwaardig).

In geval van ramen op de verdieping(en) zonder of met een lage borstwering, wordt conform de wettelijke
normen een leuning als valbeveiliging geplaatst.

RAMEN OP HET GELIJKVLOERS :

De ramen en deuren van het gelijkvloers worden als volgt uitgevoerd :

e Raam toilet (indien deze ruimte voorzien is van een raam) : openvallend raam met snapslot of
draaikip met raamkruk;

e Voordeur bestaande uit drie compartimenten - deurkader voorzien van twee dwarsprofielen
- waarbij de vulpanelen bestaan uit opaal gelaagd (binnenzijde) glas. De voordeur is voorzien
van een inox siertrekker op maat (type T - trekker lengte 500mm) met een HW van 100euro
(excl. BTW). Een ander type voordeur is mogelijk mits de nodige opleg;

e In geval van een bel-étagewoning is de voordeur voorzien van een elektrische tegenplaat
dewelke kan bediend worden door middel van de deuropener op de parlofoon;

e Ramen in achtergevel (in het bijzonder voor de volgende ruimten : woonkamer - keuken -
berging/wasplaatsen) : schuifraam, dubbel opendraaiend kipraam, achterdeur (deurkader
met vulpaneel in klaar gelaagd (binnenzijde) glas), vast raam => al naargelang de indeling van
het architectuurplan;

e Alle resterende ramen op het gelijkvloers (zijgevel & voorgevel) : vaste ramen;

KLEURKEUZE :

Standaard wordt het buitenschrijnwerk aangeboden in PVC - profielen, wit gekleurd zijnde in de massa.
Indien de koper dit wenst kan zolang de ramen niet besteld zijn, zonder meerprijs, voor de buitenzijde een
folie gekozen worden uit het standaardgamma folie - kleuren van de leverancier

PROFIEL, BEGLAZING & BESLAG :

Het raam-/deurprofiel heeft minstens een 5 - kamersysteem en is voorzien van de nodige dichtingen voor
een degelijke wind- en waterdichtheid. Alle buitendeuren en -ramen zijn voorzien van een
superisolerende dubbele beglazing (k-waarde 1,1W/m?K). De dikte van de glasbladen is afhankelijk van
de grootte van de glasoppervlaktes en wordt bepaald door de glasleverancier. Het hang- en sluitwerk is
voldoende robuust en bestand tegen de normale invloeden van de omgeving.
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PLAATSING :

De ramen en deuren worden achter slag geplaatst en voorzien van de nodige corrosiebestendige
verankeringen. De gevelaansluiting gebeurt door middel van een compri-band en een elastische kit (kleur
wordt bepaald door de aannemer van de elastische voegen). De plaatsing gebeurt conform de gestelde
eisen van de fabrikant en overeenkomstig de vigerende normeringen en technische voorschriften.

Alle buitendeuren en -ramen worden
voorzien om uitgepleisterd te worden aan
de binnenzijde. Indien geopteerd wordt
voor het leveren en plaatsen van
elektrische rolluiken zal het
buitenschrijnwerk  bovenaan voorzien
worden van een uitbekledingslat voor het
aanbrengen van rolluikkasten in MDF. De
zijkanten van het buitenschrijnwerk zijn
standaard voorzien om uitgepleisterd te
worden door de aannemer pleisterwerken.
Het leveren en plaatsen van rolluiken is niet
standaard opgenomen maar wel mogelijk,
indien technisch uitvoerbaar en mits de
nodige opleg. In functie van de EPB-
vereisten worden geen manuele rolluiken
toegestaan.

Standaard type voordeur

5.2 GARAGEPOORT (INDIEN VAN TOEPASSING) :

Als garagepoort is er een sectionale poort voorzien. Het poortblad bestaat uit dubbelwandig, verzinkte,
metalen secties geisoleerd met een 40mm dikke kern uit PUR - schuim. De poort is opgebouwd uit
verschillende vingerveilige secties zonder profilering waardoor een strak & modern design bekomen
wordt. Er kan in basis gekozen worden voor volgende oppervlaktestructuren : Stucco of Woodgrain.
Gladde panelen is tevens mogelijk mits opleg.

De buitenzijde van de poort wordt standaard geleverd in een RAL - kleur welke de foliekleur van het
buitenschrijnwerk optimaal benadert. De binnenzijde is gelakt in RAL 9002. In geval van een inpandige
garage is de poort i.f.v. de EPB-vereisten voorzien van een motor voor automatische bediening. De koper
wordt bij de oplevering in het bezit gesteld van twee handzenders. Bijkomende opties zijn mogelijk mits
de nodige opleg.

Voorbeeld sectionaalpoort
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5.3 CARPORT (INDIEN VAN TOEPASSING) :

Afhankelijk van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning en/of goedgekeurd architectuurplan
en/of keuze van promotor of koper, kan een carport worden geplaatst ter vervanging van een garage.

De inplanting van de carport gebeurt steeds overeenkomstig de plannen van de architect, na ontvangst
van de stedenbouwkundige vergunning, en wordt op maat gemaakt.

Het skelet (draagstructuur) van de carport bestaat uit (4 of) 6 houten kolommen geimpregneerd Noors
dennenhout, met daarop houten liggers en kepers. De afwatering van het hemelwater gebeurt door
middel van een PVC-dakgoot (diameter 12 cm) en een PVC afleider (diameter 8 cm), welke mee wordt
aangesloten op de regenwaterafvoeren van de woning.

Rondom rond wordt de carport bezet met een staande band uit dennenhout met +/- volgende afmetingen
: 2,2cm dik op 17cm hoog.

Op de liggers & kopers worden plastimetal dakplaten aanbracht. Deze worden onder lichte helling
geplaatst naar de goot toe.

Om de volledig constructie van de carport op te vangen worden er onder de houten kolommen van de
skeletstructuur voldoende brede funderingsvoeten voorzien in gewapend beton.

Indien de carport aangebouwd wordt aan de woning kunnen de houten kolommen vervangen worden
door de draagmuur waartegen de carport aangebouwd wordt.

Optioneel kan één of meerdere wanden van de carport dicht gemaakt worden door middel van houten
wanden. Dit mits de nodige toeslag.

Foto’s ter illustratie van losstaande carport met dichtgemaakte achter - en zijwand 5,55 x 3,59m en losstaande carport met
dichtgemaakte wanden langs 3 zijden met afmetingen 6 x 6m.
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6 TECHNIEKEN

6.1 SANITAIR :

Het verdeelnet voor de watertoevoer in de woning wordt opgebouwd met buizen van het type Alpex
(aluminium/kunststofbuis) of evenwaardig. Het watertoevoernet in de woning bestaat uit een compleet
gescheiden stelsel voor wat betreft regen- en stadswater. De opsplitsing van het toevoernet (stadswater
en regenwater) naargelang de sanitaire toestellen wordt meegegeven in onderstaand overzicht. Voor het
verdelingsnet regenwater is er een bijvulsysteem voorzien voor in het geval van langdurige droogte in
zomerperiodes. De warmwaterproductie gebeurt via het doorstroomsysteem (warmtewisselaar voor
sanitair warm water) in de condensatiegaswandketel. Het afvoernet van de sanitaire toestellen bestaat uit
verlijmde PVC - buizen of evenwaardige materialen.

Alle leidingen worden weggewerkt in vloeren en muren uitgezonderd voor de ruimten waar geen
bepleistering voorzien is of daar waar technisch niet anders mogelijk. Aldaar worden de leidingen
uitgevoerd in opbouw op de muren.

Het binnennet van de watertoevoer wordt aangesloten op de tellerinstallatie geleverd en geplaatst door
de watermaatschappij. De keuring van de waterinstallatie is ten laste van de koper en moet binnen de 2
jaar na het plaatsen van de waterteller aangevraagd worden. De documenten voor de waterkeuring
worden aangeleverd door de aannemer sanitair & CV.

VOOR DE SANITAIRE TOESTELLEN IS VOLGENDE HANDELSWAARDE /BASIS VOORZIEN :

Er is een volledige vrije keuze aan sanitaire toestellen voor een handelswaarde van 2.500 euro (excl.
BTW). De sanitaire toestellen hierna vermeld, vallen binnen eerder vermeld basisbudget en worden door
ons als basis sanitair aangeboden.

Een gemetste douchemuur of een nis voor zeepflacons is nooit inbegrepen, ook niet in geval deze door de
architect werd uitgetekend op het plan. Indien een gemetste douchemuur gewenst is en deze beslissing
wordt genomen voor aanvang ruwbouw, wordt er een forfaitaire meerprijs gerekend van 700 euro (excl.
BTW) per douchemuur (metselwerk en bepleistering). In geval er tijdens of na de ruwbouwfase gevraagd
wordt om een douchemuur te metsen, zal de meerkost prijs aan prijs verrekend worden. De eventuele
meerkost voor bekleding met faience is steeds rechtstreeks te verrekenen met de aannemer harde
bevloering.

Onderstaande opsomming is slechts van toepassing voor 1 badkamer, ook in geval er door de architect
meerdere badkamers werden uitgetekend op plan.

Toilet gelijkvloers :

Viega voorzet WC element Eco-plus;

e Viega afdekplaat Visign for Life 5 wit;

e Hangtoilet in wit porcelein van Ideal Standard type Astor Pack rimless met
softclose zitting (koud regenwater);

e Handwasbakje Ideal Standard Between wit keramiek 35x30cm;

e Reukafsluiter Sax design bekersifon 5/4 - 32mm chroom;

o Fonteinkraan Ideal Standard Conncet Blue chroom (koud stadswater);

Buitenkraan : e Vorstvrije buitenkraan - merk afhankelijk van aannemer sanitair & CV (koud
regenwater);

Garage /
Wasplaats /
CV-lokaal :

Aansluiting wasmachine, dubbeldienstkraan (koud regenwater);
Aansluiting muurkraan, dubbeldienstkraan (koud regenwater);
Bijvulling regenput, dubbeldienstkraan + trechter (koud stadswater);
Aansluitset CV - ketel (koud stadswater);

Badkamer en/of
Afzonderlijk toilet :

Lavabomeubel Ultim Kivu, afmetingen 70cmx50cm bestaande uit lavabotablet in
witte kunstmarmer en onderkast voorzien van twee Kkastdeurtjes +
ééngreepsmengkraan Pro Casa Alpha chroom (koud & warm stadswater). In
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basis 3 kleuren beschikbaar voor onderkast;
Spiegelpaneel met verlichtingsluifel;

A
"

Acryl ligbad type Ultim Como 170x75cm, wit (koud & warm stadswater) +
badmengkraan type Pro Casa Alpha chroom met handdoucheset Ideal Rain Evo

Jet van Ideal Standard;

Aansluiting douche (koud & warm stadswater) (geen toestellen voorzien);
Hangtoilet in wit porcelein van Ideal Standard type Astor Pack rimless met

softclose zitting (koud regenwater);

Geluidsarme & trillingsvrije meercellige centrifugaal pomp met presscontrol;

(*) Ten gevolge van stopzettingen in productie, leveringsproblemen of nieuwe series is het steeds mogelijk dat andere sanitaire toestellen, dan de
hierboven vermelde, van evenwaardige kwaliteit als basis worden aangeboden.

Hangtoilet van Ideal Standard Astor Pack met
softclose zitting

=4

i

Handwasbak toilet gelijkvloers
Ideal Standard Between - Wit
(exclusief kraanwerk)

Design reukafsluiter handwasbak
Toilet gelijkvloers (chroom)
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Bedieningsplaat (afdekplaat) Viega
Visign for Life 5
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Toiletkraan Ideal Connect Blue
Chroom

13



A ' LASTENBOEK BV WONINGBOUW BLOMME ﬁ '
ﬁ L ﬁ
n

Ultim Como ligbad
Acryl 170x75cm - wit Badmengkraan Pro Casa Alpha chroom

Handdoucheset Ideal Rain Evo Jet Wastafelkraan Pro Casa Alpha chroom

Chroom van Ideal Standard

Hanse Outdoor vorstvrije gevelkraan
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Lavabomeubel Ultim Kivu breedte 70cm
Voorzien van wastafeltablet in kunstmarmer en onderkast voorzien van 2 kastdeuren
& spiegelpaneel met verlichting

Volledig overzicht van alle sanitaire toestellen : zie tevens fotoboek aannemer sanitair

6.2 CENTRALE VERWARMING :

Het verdeelnet voor de centrale verwarming in de woning wordt opgebouwd met buizen van het type
Apex (aluminium/kunststofbuis) of met evenwaardige materialen. Hierbij wordt iedere radiator gevoed
via een muuraansluiting. Alle leidingen worden weggewerkt in vloeren en muren uitgezonderd voor de
ruimten waar geen bepleistering voorzien is. Aldaar worden de leidingen uitgevoerd in opbouw op de
muren.

De binneninstallatie van de centrale verwarming wordt aangesloten op de gastellerinstallatie geleverd en
geplaatst door de maatschappij van de nutsvoorzieningen. De keuring van de gasinstallatie binnenshuis is
inbegrepen in de prijs.

De ketel is een condensatiegaswandketel van het merk Bosch. De radiatoren zijn plaatstaal radiatoren
voorzien van een geintegreerd ventiel en van een omkasting. Alle radiatoren worden voorzien van een
thermostatische kraan. De temperatuurregeling gebeurt via een centrale digitale modulerende
thermostaat met uurregeling.

R

CV-ketel GC2300iW 24/30 Plaatstalen radiatoren kleur wit voorzien van een
van Bosch Thermostaatkop, geintegreerd ventiel en van een omkasting
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Merk : Superia, Radson of evenwaardig

Modulerende kamertheromostaat
type CR100
van Junkers / Bosch

De voorbeelden zijn louter informatief. Ten gevolge van stopzettingen in productie, leveringsproblemen, nieuwe series of een andere leverancier
is het steeds mogelijk dat andere toestellen, dan de hierboven vermelde, van evenwaardige kwaliteit als basis worden aangeboden

De installatie van de centrale verwarming wordt gedimensioneerd aan de hand van volgende
randvoorwaarden bij een buitentemperatuur van -10°C :

o Woonkamer & keuken 22°C : 2 radiatoren

o In geval van afzonderlijke keuken 22°C : 1 extra radiator

o Slaapkamer 18°C : 1 radiator per kamer
o Badkamer 24°C : 1 radiator

6.3 HERNIEUWBARE ENERGIE :

Voor alle nieuwbouwwoningen, waarbij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend
vanaf 1 januari 2014, moet er een bron van hernieuwbare energie voorzien worden. Voor alle
bouwaanvragen daterende vanaf 1 januari 2016 bestaat deze bron voor onze woningen uit fotovoltaische
zonnepanelen. Deze panelen, bestaande uit fotovoltaische cellen, zetten (zon)licht om in elektriciteit en dit
onder de vorm van gelijkstroom. De gelijkstroom wordt door middel van een omvormer omgezet in
wisselstroom zodat deze kan gebruikt worden voor uw elektrische toestellen. In het geval er door de
panelen meer stroom geproduceerd dan door uw huishouden op dat moment wordt verbruikt, wordt de
overschot aan energie via uw elektriciteitsteller op het stroomnet gestoken. Elk paneel afzonderlijk heeft
een opbrengst van minstens 380 Wattpiek (Wp) bij ideale omstandigheden. Het aantal zonnepanelen
nodig om te voldoen aan de opgelegde eisen voor hernieuwbare energie volgens de epb-normering alsook
om te voldoen aan uw E-peil is evenredig met de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. De epb-
verslaggever bepaalt bij startverklaring (= bij aanvang van het bouwen van de woning) het aantal te
leveren & plaatsen zonnepanelen specifiek voor uw woning, we voorzien steeds een minimum van 1.900
Wp. In geval de koper dit wenst en de dakoppervlakte dit toelaat, kunnen er extra zonnepanelen en/of een
hybride omvormer van Huawei (compatibel voor thuisbatterij) geplaatst worden mits het betalen een
opleg. Zowel de zonnepanelen als de omvormer zijn van zeer degelijke makelij en beschikken beiden over
een productgarantie van minimum 10 jaar.

De zonnepanelen worden in opbouw geplaatst op het pannendak of gemonteerd op een aluminium frame
onder helling voor een woning met een platdakopbouw.

Polykristallijne zonnepanelen
in opbouw te monteren op het dak Omvormer type Sunny Boy van SMA
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6.4 ELEKTRICITEIT & BRANDBEVEILIGING :

De volledige elektrische binneninstallatie gebeurt overeenkomstige de voorschriften van het AREI. Alle
leidingen, schakelaars en stopcontacten worden verwerkt in de vloeren en in de muren uitgezonderd voor
de ruimten welke niet bepleisterd worden. Aldaar gebeurt de installatie in opbouw of in inbouw
uitgescheven en opgevoegd in de muren. Nabij de elektriciteitsteller wordt de zekeringenkast geplaatst.
Deze is voorzien van de nodige verliesstroom-schakelaars en automaten. Voor de dampkap, de koelkast,
de regenpomp, de ventilatie en de wasmachine/droogkast wordt een afzonderlijk circuit voorzien. De
tellerkasten worden door de nutsmaatschappij geleverd en aangesloten. Kort véér de definitieve
indienststelling van de elektrische binneninstallatie wordt deze onderworpen aan een keuring door een
extern en erkend keuringsorganisme.

In overleg tussen de koper en de aannemer elektriciteit worden alle schakelaars, stopcontacten en
lichtpunten afgetekend op de muren en plafonds van de ruwbouwconstructie alvorens de plaatsing van de
leidingen aan te vatten. De stopcontacten en schakelaars zijn van het merk Bticino van het type Magic
(kleur ivoor wit).

In de woning worden de nodige Europees gekeurde rookmelders geplaatst van het type BRK 710 E of
evenwaardig, zijnde 1 per verdieping conform de wettelijke verplichtingen.

uy

N

f

Schakelmaterialen van Bticino type Magic Optische rookmelder type BRK 710E
(kleur: Ivoorwit)
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VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ZIJN VOLGENDE SCHAKELAARS /
STOPCONTACTEN VOORZIEN :

Ruimte Omschrijving

Aantal stuks

Woonkamer lichtpunt + inbouwschakelaar
stopcontact inbouw

inbouwstopcontact voor TV - distributie (*)

inbouwstopcontact voor telefoonaansluiting (*)

N

hall gelijkvloers lichtpunt + wisselschakelaars inbouw
Toilet gelijkvloers lichtpunt + inbouwschakelaar
hall boven lichtpunt + wisselschakelaars inbouw
stopcontact inbouw

keuken lichtpunt + inbouwschakelaar

stopcontact inbouw

aansluitdoos kookplaat
afzonderlijke aansluiting koelkast
afzonderlijke aansluiting dampkap
afzonderlijke aansluiting oven
afzonderlijke aansluiting vaatwas

per slaapkamer 1 lichtpunt + wisselschakelaars inbouw
stopcontact inbouw

inbouwstopcontact voor TV-distributie (voor één

slaapkamer) (*)

badkamer 1 lichtpunt + inbouwschakelaar
stopcontact inbouw

Indien afzonderlijk toilet lichtpunt + inbouwschakelaar

verdieping
berging/wasplaats 1 lichtpunt + opbouwschakelaar
Opbouw stopcontact inbouw wasmachine + droogkast
stopcontact opbouw
garage (indien van 1 lichtpunt + wisselschakelaars opbouw
toepassing) opbouwstopcontact
buiten lichtpunt op voorgevel + inbouwschakelaar
lichtpunt op achtergevel + inbouwschakelaar
zolder 1 lichtpunt + opbouwschakelaar
stopcontact opbouw
leveren en plaatsen van een aansluitmodule 25560 met

algemeen

scheiderschakelaar 125A

verdeelbord incl. alle automaten

meetmodule nr. 2

leveren en plaatsen voeding regenwaterpomp

leveren en plaatsen voeding ventilatiegroep

leveren en plaatsen voeding CV + kabel thermostaat
leveren en plaatsen van aardingsinstallatie

leveren en plaatsen coaxkabel voor distributieaansluiting
(in loodrechte lijn tot aan de rooilijn)

keuring van elektrische installatie

belknop buiten met belsignaal binnen (i.g.v. een bel-
étagewoning is een parlofoon met deuropener voorzien)
waterproefplaat (15mm)

(*) aansluiting aan de modem gebeurt door de distributie
leverancier (Telenet/Proximus/...)

R R R R R R R R R R (RPRRRPRRINNRIRPNNR R (NN R WRRPRR R RRUNRRR(R(R 2O

WBB - Lastenboek woning 2022_E-30_platform_versie 02.09.22

18




ﬁ .Il LASTENBOEK BV WONINGBOUW BLOMME ﬁ .I'

6.5 VENTILATIE :

In de woning wordt er een ventilatiesysteem C* toegepast. De mechanische
ventilatiemotor is van het type Healthbox III van Renson (of evenwaardig)
voorzien van nachtventilatie met één verzamelplenum. De toevoer van verse
lucht in de droge ruimten (woonkamer/slaapkamers/bureelruimte/
hobbyruimte/...) gebeurt via zelfregelende ventilatieroosters geplaatst op
het raamprofiel (Invisivent van Renson), geplaatst op het dakraam
(ZZZ214KG van Velux) of in het dak (Sonovent van Renson). De
doorstroming van de lucht in de woning van de droge naar de natte ruimten
verloopt via de spleten welke onderaan de deuren worden voorzien. In elke
natte ruimte (badkamer(*)/toilet/keuken/wasplaats) wordt de vervuilde
lucht via een afzonderlijk luchtkanaal afgevoerd door mechanische
afzuiging. Naar gelang vochtproductie of aanwezigheid van iemand in één
van de natte ruimten wordt er via automatische detectie tijdelijk meer
afzuiging gedaan van deze specifieke ruimte. De nachtelijke afvoerventilatie
verzorgt een aangenaam klimaat in de slaapkamers als garantie voor een
goede nachtrust. De woonhuisventilator wordt geplaatst op de zolder of in
een daartoe voorziene bergruimte. De volledige installatie wordt
opgebouwd conform de eisen van de EPB - normering.

(*) Per woning is slechts ventilatie voor 1 badkamer inbegrepen. Indien er
een 2¢ badkamer/douchecel gewenst is, worden de extra ventilatieleidingen
en toebehoren doorgerekend naar de koper.

Woonhuisventilator Renson Healthbox I11 Afzuigroosters Renson Healthbox

De ventilatiekanalen bestaan uit gegalvaniseerde spiraalbuizen of uit PVC - chapekokers. Deze spiraal
galvabuizen worden steeds uitgevoerd in opbouw. De chapekokers worden ingewerkt in de chape. Het
verloop van de ventilatiekanalen wordt bepaald door de aannemer ventilatie in samenspraak met de
aannemer sanitair. In de leefruimten worden de kanalen in de mate van het mogelijke verwerkt in kokers
bestaande uit een MDF omkasting. De woonhuisventilator is voorzien van een SmartConnect aansluiting
om verbonden te worden met het internet en wordt bijgevolg gestuurd via een gratis app op uw
smartphone. De verluchtingsroosters voor de aanvoer van verse lucht worden geleverd & geplaatst door
de aannemer buitenschrijnwerk en/of aannemer dakbedekking. De roosters op de ramen hebben dezelfde
kleur van de raamprofielen. Echter alle hulpstukken van deze verluchtingsroosters (zoals de kopstukken,
regelknoppen, ...) zijn voorzien in een standaardkleur. De afvoer van de vochtige, vervuilde lucht gebeurt
via een dakkap door het dak.
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6.6 LUCHTDICHTHEID :

Luchtlekken in een nieuwbouw zijn onvermijdbaar, maar er wordt gestreefd naar een zo optimaal
mogelijke luchtdichtheid in iedere woning. Dit gebeurt tijdens de uitvoering van diverse
aannemingsposten, maar ook door onderstaande bijkomende maatregelen.

ELASTISCH VOEGWERK :

In functie van de blowerdoortest voorzien wij elastisch opkitwerk op diverse plaatsen binnen en buiten de
woning. Het elastisch voegwerk buiten wordt uitgevoerd in een kleur dat aansluit bij het
buitenschrijnwerk en/of voegwerk van de woning. Binnen in de woning worden de mogelijke plaatsen
met kans op luchtlekken opgespoten met overschilderbare acrylaatsilicone (kleur wit) in het geval het een
overgang betreft van schilderbaar/schilderbaar of schilderbaar/niet-schilderbaar. Tussen twee niet-
schilderbare onderdelen wordt er elastisch opgespoten met een silicone kleur meegaand met de voeging
van de harde bevloering.

Voor het behalen van goede luchtdichtheidsresultaten wordt er een elastische voeg voorzien op volgende
plaatsen :

Aansluiting vloertegel met onderkant stenen plint;

Aansluiting raamtablet met profiel raam;

Aansluitingen van MDF-omkastingen met pleisterwerk;

Aansluitingen van poort -, raam - en deuromlijsten met snelbouwsteen;

In geval de aannemingspost harde bevloering wordt uitgevoerd door de koper, dient deze zelf in te staan
voor het elastisch voegwerk dan aansluit op vloertegels, faience en raamtabletten (zie verder bij
aannemingspost “harde bevloering”.

BLOWERDOORTEST :

Een luchtdichtheidsmeting, ook wel blowerdoortest, wordt uitgevoerd na volledige afwerking van de
woning. Deze test wordt uitgevoerd conform de norm NBN EN 13829. De resultaten van de
luchtdichtheidstest worden verwerkt in het EPB-verslag.

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van de woning vastgesteld door haar bloot te stellen aan
een over- & onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij ontsnapt aan of infiltreert in de woning is
een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van de een woning hoe minder
warmteverlies men heeft. Tijdens het oprichten van de woning wordt er door ons extra aandacht besteed
aan de uitvoeringsmethoden om een zo’'n hoog mogelijke luchtdichtheid te behalen. Na het uitvoeren van
de blowerdoortest wordt er aan de hand van een rapport meegegeven welke zones bij definitieve
afwerking (schilderfase) alsnog extra kunnen aangepakt worden om een nog hogere luchtdichtheid te
verkrijgen.

Uitvoeren van een blowerdoortest
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De EPB-eindaangifte kan pas ingediend worden o.a. mits invoeren van de gemeten blowerdoorresultaten.

Bij aannemingsposten door de koper uitgevoerd, is het daarom van groot belang dat de afwerking tijdig en
correct gebeurt door de koper en/of diens aannemer, zodat de blowerdoor op tijd kan ingepland worden.
De promotor Blomme kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het laattijdig afleveren van
een EPB-einddossier (en de eventuele hiermee gepaard gaande boetes) indien de laattijdigheid

veroorzaakt werd door het niet correct of niet tijdig afwerken van de woning door de koper of diens
aannemer.
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7 PLEISTERWERKEN

7.1 PLEISTERWERKEN :

De bepleistering van de muren en de plafonds gebeurt manueel met een éénlaagsysteem. De oppervlakken
worden glad afgewerkt. Alle buitenhoeken worden voorzien van hoekijzers. Het buitenschrijnwerk wordt
ingepleisterd tenzij de keuze wordt gemaakt voor rolluiken. Op de verdieping worden schuine wanden en
plafonds bepleisterd op gyplatplaten indien de draagstructuur bestaat uit het houten dakgebinte.

De muren alsook de plafonds op zolder, de wasplaats/berging en in de garage worden niet bepleisterd
tenzij anders wordt overeengekomen tegen een welbepaalde meerprijs. Deze muren van deze ruimten
worden meegaand gevoegd met het metselwerk of achteraf.

Bij oplevering staat het pleisterwerk klaar voor de schilder, dit is niet gelijk aan ‘schilderklaar’. Dit omvat
tevens de opstop van raamtabletten, grote herstellingen, opstop chapeboorden trap, ... kort voor de
voorlopige oplevering. De opstop dient uitgevoerd te kunnen worden in één fase.

Diverse kleine opstop of kleine herstellingen zijn uit te voeren door de aannemer schilderwerken
(rechtstreeks in opdracht van de koper) alvorens effectief zijn schilderwerken aan te vatten.

Tevens zijn krimpscheuren (bijv. ter hoogte van de naden van de gewelven) & kleine zettingsscheuren ter
hoogte van verschillende materialen ten gevolge van differentiéle zettingen van materialen aan te pakken
door de schilder. Deze zijn eigen aan een nieuwbouwconstructie. Dergelijke scheuren kunnen permanent
weg gewerkt worden door de plaatsing van een schildervlies vo6r aanvang van de schilderwerken. De
plaatsing van dit schildervlies gebeurt door de schilder in opdracht van de koper en is bijgevolg niet in
onze aanneming inbegrepen.
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8 HARDE BEVLOERING

8.1 VLOEREN :

Op het gelijkvloers is er een isolerende uitvullingslaag voorzien in gespoten PU met een minimumdikte
van 8cm. Een extra dikte (maximaal tot 10cm) van deze isolerende laag wordt voorzien indien de EPB -
verslaggever dit eist of indien dit gewenst wordt door de koper (meerkost). Zowel materiaal als plaatsing
zijn ATG - gekeurd. De harde bevloering op het gelijkvloers wordt geplaatst op een dekvloer (chape)
voorzien van een onderliggende vochtkeerlaag.

Alle woonruimten op de gelijkvloerse verdieping (of 1le verdieping i.g.v. bel-étagewoning) zijn voorzien
van vloeren met een HW tot 30 euro/m? (excl. BTW), een formaat van 45cm/45cm en een recht
legpatroon. De vloeren in de bergingen, wasplaatsen en garages (*) op het gelijkvloers hebben een HW tot
20 euro/m? (excl. BTW) en een formaat van 30cm/30cm met recht legpatroon. Een bijhorende plint met
een HW van 8 euro/Im (excl. BTW) is voorzien in alle ruimtes waar harde bevloering wordt geplaatst.

In alle ruimtes op de eerste verdieping is er enkel een dekvloer (chape) voorzien. Enkel één badkamer (en
eventueel afzonderlijk toilet) is voorzien van een vloer en plint met eerder vermelde handelswaarden.
Slaapkamers die zich op het gelijkvloers bevinden (zoals bijv. in een bel-étagewoning) zijn eveneens
voorzien van een chape zonder vloertegel en vallen bijgevolg niet onder de noemer ‘woonruimte op
gelijkvloers’.

(*) Indien de garage afzonderlijk van de woning gebouwd is, wordt geen betegeling noch chape voorzien,
maar wel een gepolierde betonvloer.

In geval van aanwezigheid vloerverwarming in combinatie met een vloertegel in groter formaat dan
standaard voorzien, of een vloertegel met ander legpatroon, of parket(tegel), dan volgt een verplichte
meerkost voor een ontkoppelingsmat via de toonzaal harde bevloering.

8.2 WANDTEGELS :

Voor het geheel aan sanitaire ruimten is er een bekleding voorzien van de muren met wandtegels voor een
totale oppervlakte van 15m? en tegen een handelswaarde tot 30 euro/m? (excl. BTW). De koper is vrij de
inplanting van deze wandtegels te kiezen. Het bad wordt dicht gezet met een wedi-plaat in geval van
vlakke afwerking met de rand van het bad of ondermetst met Ytong-blokken.

8.3 RAAMTABLETTEN :

De venstertabletten zijn voorzien in travertin, mokka, moleanos of een ander gelijkwaardig product. De
tabletten hebben een dikte van 2cm.

8.4 ELASTISCH VOEGWERK :

Meegaand met de aannemingspost harde bevloering wordt er op diverse plaatsen binnen in de woning
elastisch voegwerk voorzien om de verbinding te verzekeren tussen bewegingsgevoelige materialen. Dit
heeft als bijkomend voordeel een betere luchtdichtheid te creéren (zie ook de aannemingspost
“luchtdichtheid”). Het opkitwerk van de harde bevloering is door de koper te voorzien in geval de
aannemingspost harde bevloering door de koper zelf wordt uitgevoerd.

In functie van de harde bevloering wordt er een elastische voeg voorzien op volgende plaatsen :
e Aansluiting vloertegel met onderkant stenen plint;
Aansluiting raamtablet met profiel raam;
Voeg deuromlijsting / stenen plint i.g.v. afgewerkte deuren;
Opkitten van douchetube, afvoerrooster, douchewand en/of wandtegels in de douche;
Aansluiting van keukenfaience met werkblad en/of keukenkasten;
Aansluiting van lavabomeubel met wandtegels;
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9 BINNENSCHRIJNWERK

9.1 BINNENDEUREN :

De binnendeuren zijn van het type schilderdeuren (honinggraat). Alle deuren zijn voorzien van
scharnieren en krukken in RVS (inox). De omlijsting wordt standaard uitgevoerd in hardhout, maar kan
ook in multiplex of MDF. De binnendeuren hebben een HW van 150euro (excl. BTW, plaatsing inbegrepen)
per deur. In functie van de EPB-vereisten is er onderaan iedere binnendeur een spleet van min. 1cm
luchtdoorstroom voorzien.

9.2 TRAP:

De voorziene trap is een onbehandelde gesloten beukentrap, voorzien van de nodige handgreep en
leuning. De trap wordt in het geval van een bergingruimte aan de onderzijde niet bijkomend afgewerkt. In
het geval van een open trap, wordt de trap langs alle zijden afgewerkt.

9.3 KEUKEN :

In de totaalprijs van het project is er een keuken opgenomen met een handelswaarde van 6.000euro (incl.
21% BTW, plaatsing inbegrepen). De koper behoudt zich het recht de keuken verder uit te breiden mits de
nodige opleg. Indien de koper kiest voor een dampkap met natuurlijke afvoer (geen recirculatie) en de
positie van de dampkap het niet toelaat om via de buitenmuur te verlopen, dan wordt een chapekoker
voorzien tegen een forfait van € 700 excl. BTW. Onderstaande foto is een voorbeeld van een afgewerkte
keuken en is louter ter illustratie.

Voorbeeld van een afgewerkte keuken

e Ineenstandaardkeuken zijn volgende keukentoestellen opgenomen :
e Oven: AEG of ATAG of gelijkwaardig;

Koelkast : AEG of ATAG of gelijkwaardig;

Kookplaat ; AEG of ATAG of gelijkwaardig;

Dampkap : AEG of ATAG of gelijkwaardig;

Spoelbak : Franke;

Keukenkraan;

(*) Andere toestellen of materialen van evenwaardige kwaliteit kunnen aangeboden worden als standaardproducten in het geval van
einde reeksen, leveringsproblemen, nieuwe series, ...
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10 ALGEMENE VOORWAARDEN :

e Alle hierboven en/of hieronder vermelde prijzen, ook deze voor gevraagde min - of meerwerken, zijn
steeds excl. BTW;

e De woning zoals in het basis lastenboek omschreven, voldoet aan de eisen van de EPB - normering. Het
ereloon van de EPB - verslaggever is inbegrepen in de totaalprijs voor wat betreft de berekening van
de hierboven beschreven woning. Om de opgelegde eisen van de EPB - normering te halen, kan er
steeds een wijziging doorgevoerd worden aan het type isolatie of de isolatiedikte alsook aan de
ventilatieopbouw. In geval eventuele van het lastenboek afwijkende keuzes gemaakt worden door de
koper, die een negatieve invloed hebben op de EPB-berekening, dienen de hiermee gepaard gaande
boetes en/of specifieke maatregelen door de koper gedragen te worden. De eindverslaggeving van het
project gebeurt binnen de twaalf maanden na het betrekken van de woning door de koper, op
voorwaarde dat de koper tijdig alle stavingstukken, uitvoeringsplannen, technische fiches... aanlevert
dewelke in diens eigen opdracht werden uitgevoerd;

e Het ereloon van de veiligheidscoordinator is inbegrepen in de totaalprijs voor de standaard
aangeboden woning. De veiligheidscoérdinator maakt per project van promotor Blomme een
veiligheids- en gezondheidsplan op. Dit VGP kan slaan op diverse woningen. Het codrdinatiedagboek
wordt aangevuld tijdens de uitvoering van de werken. Een postinterventiedossier wordt overgemaakt
aan de koper binnen de twaalf maand na het betrekken van de woning. In geval van werken uitgevoerd
door de koper, dient deze alle technische fiches en uitvoeringsplannen tijdig te bezorgen, d.w.z. binnen
de drie maand na het betrekken van de woning door de koper;

e Keuzes, doorgevoerd door de koper, en welke een impact hebben op de opdracht van de architect, de
veiligheidscodrdinator en/of de EPB - verslaggever kunnen door desbetreffende partij verrekend
worden aan de koper. Indien de keuzes van zodanige aard zijn dat deze een wijzigende
bouwvergunning impliceren, dan is de kost voor deze nieuwe en/of regulariserende
omgevingsvergunning integraal ten laste van de koper;

e Het kan voorvallen dat de architect bepaalde zaken uittekent die niet in onze basis aanneming
voorzien zijn, dit om de koper een beeld te schetsen van de mogelijkheden (bijv. grote raampartijen,
keuken met eiland, een 2e badkamer...). In voorkomend geval wanneer de plannen niet stroken met
het lastenboek, dan primeert de basis uitvoering zoals opgenomen in het ondertekend lastenboek.
Indien de koper de uitvoering volgens het plan wenst te behouden, dan is de opleg voor deze
afwijkende uitvoering integraal ten laste van de koper;

e Hout is een natuurproduct. Kleur- en structuurverschillen, alsook buigen en barsten van het hout,
behoren tot de natuurlijke kenmerken en kunnen geen aanleiding geven tot klachten;

e Zaken niet vermeld in het lastenboek, maar geéist door gemeentelijke diensten en/of andere officiéle
instanties bij ontvangst van de bouwvergunning, zullen verrekend worden in meer;

¢ Aanpassingen aan de standaard woning door de klant zijn niet mogelijk;

e Annulaties van aannemingsposten zijn enkel mogelijk indien deze beslissing genomen werd tijdens
ondertekening van deze overeenkomst. In geval de keuken uit de aanneming wordt gehaald, dan wordt
slechts 70% van het budget in mindering gebracht. Na ondertekening worden er onder geen beding
nog posten uit de aanneming gehaald;

¢ Bij aanvang van de bouwwerken, of kort na compromis indien de bouwwerken reeds gestart zijn bij
verkoop, wordt een document genaamd ‘werfbespreking’ opgemaakt die dienst doet als
werkinstrument gedurende de ganse bouwfase. De werfbespreking is een noodzakelijke aanvulling op
het lastenboek en dient door de koper te worden ondertekend voor een vlot verloop van de werken.
Zonder schriftelijk akkoord op de werfbespreking zal de leveringstermijn opschort worden vanaf
datum 1 week na verzending werfbespreking tot datum ontvangst akkoord koper;

e Indien er na de werfbespreking en opmaak van de definitieve plannen alsnog wijzigingen moeten
gebeuren op vraag van de koper, wordt er een forfaitaire meerkost van 500 euro excl. BTW
aangerekend, dit ter dekking van de bijkomende architectkosten, eventuele meerkost van de
stabiliteitsstudie en opnieuw op te maken meetstaten. Indien de wijzigingen een impact hebben op de
bouwvergunning in die zin dat er een nieuw dossier moet ingediend worden, zijn de kosten hiervan
pro rato door te rekenen aan de koper;

e De werken worden uitgevoerd en afgewerkt binnen een periode van maximum 275 werkende dagen,
behoudens weerverlet, verlofdagen, inhaalrust en/of overmacht, staking, onvoorziene
omstandigheden..., startend vanaf de schorsingstermijn na het verkrijgen van de bouwvergunning
en/of 3 maand na ondertekenen compromis en lastenboek. Indien de bouwwerken reeds gestart zijn
op het moment van ondertekenen, wordt deze termijn verlengd met het aantal dagen tussen datum
ondertekening lastenboek en het ondertekenen van alle noodzakelijke keuzes/bestellingen in de
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toonzalen. In geval van speciale uitvoeringen of meerwerken gevraagd door koper dewelke afwijken
van hetgeen aangeboden wordt in het basis lastenboek, wordt de uitvoeringstermijn verlengd volgens
de noodzakelijke tijd die de gevraagde wijziging met zich meebrengt. In geval van vertraging in
betaling door de koper, kunnen de werken zonder voorafgaandelijke verwittiging worden stilgelegd
tot na vereffening van de openstaande bedragen. De uitvoeringstermijn wordt vanzelfsprekend
verlengd met de termijn tussen datum vervallen factuur en de uiteindelijke betaling. Indien de verkoop
doorgaat wanneer de bouwwerken reeds gestart zijn, dan wordt de leveringstermijn verlengd met de
dagen vanaf datum ondertekening compromis tot het ondertekenen van alle noodzakelijke
keuzes/bestellingen in de toonzalen en/of het ondertekenen van de werfbespreking;

e De bovenvernoemde uitvoeringstermijn wordt gehanteerd bij iedere nieuwbouwwoning en dit volgens
in bijlage gevoegde planning. De promotor en/of projectleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld
in geval er beloftes worden gemaakte door derde partijen inzake startdatum en/of vervroegde
leveringstermijn;

e De totaalprijs omvat alle leveringen en werken voor de oprichting van de nieuwbouwwoning. Alle
bijkomende werken rond / buiten de woning zijn ten laste van de koper;

e Alle leveringen en werken gebeuren overeenkomstig de regels van de kunst, de voorschriften van de
fabrikant en de geldende normeringen en technische voorschriften;

e Het staat de promotor vrij andere materialen te gebruiken, welke minstens evenwaardig zijn, indien de
evolutie van de markt dit opdringt;

e In functie van ieders veiligheid is het verboden de werf te betreden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van
de bouwpromotor en/of aannemer(s). Elke overtreding is volledig op eigen risico;

e Alvorens de voorlopige oplevering doorgaat en de sleutels van de woning worden overhandigd, dienen
alle opstaande facturen vereffend te zijn door de koper;

e De koper mag geen werken in of rond de woning uitvoeren alvorens de voorlopige oplevering heeft
plaatsgevonden. Indien de koper echter toch de omgevingswerken zoals aanvullingen voor tuinaanleg,
beplantingen, voorbereidende werken & aanleg van terrassen,... of werken in de woning zelf aanvat
zonder een schriftelijke toelating van de promotor Blomme, verklaart de koper akkoord te gaan met
een stilzwijgende voorlopige oplevering van de woning. Geformuleerde bemerkingen door de koper in
latere fase zullen bijgevolg niet meer aanvaard worden;

e Alvorens de buitenwerken aan te vatten dient de koper zich duidelijk te informeren betreffende de
eventuele voorschriften of verplichtingen inzake groenaanleg & beplantingen, omheining,
verhardingen, opritten... d.m.v. raadpleging verkavelings - en/of omgevingsvergunning,
stedenbouwkundige en/of gemeentelijke voorschriften. Bij twijfel dient de koper zich te richten tot de
bevoegde diensten van de gemeente. Indien de koper nalaat om de opgelegde voorschriften na te leven
waardoor de door onze firma gestelde waarborg openbaar domein ingehouden wordt door de
gemeente, zal het ingehouden bedrag en/of de toegekende schadevergoeding of boete onverwijld
worden doorgerekend naar de koper. De koper krijgt evenwel eerst de kans om zich in regel te stellen
met de opgelegde eisen zodat de waarborg alsnog kan vrijgegeven worden ten hoofde van onze firma;

e De regenwaterput wordt kort voor de voorlopige oplevering volledig gereinigd door een ruimingdienst
alsook de rioleringen worden volledig gecontroleerd op eventuele verstoppingen ten gevolge van
bouwvuil & indien nodig ontstopt & gereinigd;

e Alle woningen worden bezemschoon opgeleverd. Een bijkomende grondige opkuis van de woning véér
oplevering door een poetsfirma is mogelijk mits schriftelijke toestemming. Het opvragen van offertes
dient door de koper zelf te gebeuren;
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11 AKKOORDVERKLARING EN BETALING

o Alle werken voorzien in de posten van 2 t.e.m. 9, en volgens hun beschrijving worden uitgevoerd voor
de prijs van te verhogen met de BTW.

e De werken worden uitgevoerd en afgewerkt binnen een periode van maximum 275 werkende dagen,
behoudens overmacht, weerverlet, verlofdagen, inhaalrust en/of overmacht, staking, onvoorziene
omstandigheden..., startend vanaf de schorsingstermijn na het verkrijgen van de bouwvergunning
en/of 3 maand na ondertekenen compromis en lastenboek. Indien de metselwerken reeds gestart zijn
op het moment van ondertekenen, dan bedraagt de resterende leveringstermijn 200 werkende dagen
vanaf datum ondertekening compromis/lastenboek en wordt deze termijn verlengd met het aantal
dagen tussen datum ondertekening aankoopdocumenten en het ondertekenen van alle noodzakelijke
keuzes/bestellingen in de toonzalen.

e Indien bij de definitieve bouwvergunning een gewijzigd plan goedgekeurd wordt, wordt er een
aangepaste prijsafspraak gedaan steunend op dezelfde eenheidsprijzen.

e De betaling van de kostprijs van de woning gebeurt in schijven volgens afwerking van de woning.
zijnde:

- 15 % bij het leggen van de funderingsplaat

- 15 % bij het leggen van de afdekkingsplaat van het gelijkvloers

- 15 % bij het leggen van de afdekkingsplaat van de verdieping

- 15 % bij het plaatsen van de waterdichte dakbedekking

- 10 % bij het plaatsen van de ramen

- 10 % na het plaatsen van de leidingen van elektriciteit, sanitair en centrale verwarming
- 10 % na het uitvoeren van de stukadoorwerken

- 5% na het leggen van de bevloering

- 5 % bij de voorlopige oplevering en afgifte van de sleutels

e De koper verklaart zich ook akkoord dat alle facturen zullen betaald worden binnen de 14 dagen na
afgifte ervan. Hij verklaart zich tevens akkoord dat hij de laatste factuur betaalt voordien of bij de
voorlopige oplevering en afgifte van de sleutels.

o De koper verklaart hierbij akkoord te gaan met onze algemene facturatievoorwaarden;

12 EVENTUELE AFWIJKINGEN T.0.V. VAN DE BASISAFWERKING MET PRIJSVERREKENING

Aldus opgemaakt te TORHOUT, op , in driedubbel exemplaar, waarvan elke partij
verklaart één getekend exemplaar te hebben ontvangen, en met akkoord voor de uitvoering van de
hierboven beschreven woning, afgewerkt en onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

De koper De verkoper/promotor

BV WONINGBOUW BLOMME
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13 GDPR-CLAUSULE VOOR BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering
van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De
rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden
doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van
voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons
bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien
van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot
alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geinformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en
over zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Indien de klant niet akkoord zou gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan kan dit
betekenen dat Bouwbedrijf Pieter Blomme de gewenste verbintenissen of overeenkomsten niet of slechts
gedeeltelijk kan aangaan en/of uitvoeren. Mogelijks kan Bouwbedrijf Pieter Blomme dan ook niet de
dienstverlening garanderen waar de klant normaal recht op heeft. Bouwbedrijf Pieter Blomme kan in dit
geval onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor een minder vlotte uitvoering van de
door beide partijen opgemaakte overeenkomst.

Voor meer informatie, zie onze website www.pieterblomme.be voor de meest recente versie van ons
Privacy Statement.

Voor akkoord

De koper
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OVERZICHT CONTACTPERSONEN FIRMA BLOMME

NAAM TEL EMAIL BEREIKBAARHEID

JURIDISCHE VRAGEN IVM
AANKOOP & AKTEDATUM

Uw notaris

VRAGEN IVM AANKOOP &
COMPROMIS

Indien aangekocht met tussenkomst van een immo kantoor :

Uw makelaar

Indien aangekocht aan onze verkoper :

050230 251
0499 752 300

Bernic Braet bernic@pieterblomme.be -

De werfbespreking wordt pas ingepland na ontvangst van de bouwvergunning en gaat door ong. 1 a 2 weken
voor de start van de bouwwerken. U wordt daartoe uitgenodigd voor een bespreking op kantoor. Op dat moment
worden de plannen gefinaliseerd en worden alle technische aspecten en eventuele wijzigingen overlopen (niet

WERFBESPREKING EN van toepassing i.g.v. appartement) .
KLANTENBEGELEIDING
Caen Lies 050230259  |lies@pieterblomme.be Afwezig op woensdag - en vrijdag
namiddag
ONTHAAL & ALGEMENE VRAGEN |PUPONt Lisa. 050230250 |info@pieterblomme.be ;
Foulon Jennilee
Derynck Els els@pieterblomme.be
FACTURATIE EN BOEKHOUDING 050230 255 Afwezig op vrijdag
Beele Liesbeth liesbeth@pieterblomme.be
NUTSVOORZIENINGEN & De Wandel
€ an'e er 050 230 257 stephanie@pieterblomme.be Afwezig op woensdag
VOEGWERK Stephanie

In geval van specifieke en/of technische vragen bedoeld voor onze werfleiders, gelieve
deze te richten tot het onthaal (050/230.250 & info@ pieterblomme.be). Afhankelijk van

beéindiging metselwerken)

WERFLEIDER RUWBOUW Lescouhier Jiirgen
Descamps Stefan
WERFLEIDER AFWERKING  (na |2 Hulst Stefaan

de vraag en/of de werf, wordt dit doorgegeven aan de juiste persoon voor verdere

opvolging. Pas na beéindiging van de ruwbouwwerken wordt de werfleider toegewezen
Gadeyne Astrid die de verdere opvolging zal behartigen tot aan de oplevering.
Lammertyn Bart

Mahieu Jolly

PLANNING & OPLEVERING

Het opvolgen van onze werven en de planning met de onderaannemers is een uiterst intensieve organisatie.
Daarom is het ook niet mogelijk om een exacte werfplanning aan u door te geven. Wij verwijzen naar onze
overzichtsplanning die u meekreeg na aankoop (niet van toepassing i.g.v. appartement), waarin u kan
raadplegen welke werken op mekaar volgen. De opleverdatum wordt kort voor oplevering in onderling overleg
met de klant vastgelegd.

OPVOLGING NA OPLEVERING
(DIENST NA VERKOOP)

050 230 258 dienstnaverkoop@ )

Vandewalle Thomas X
pieterblomme.be

Om onnodige vertraging in telefoon - en/of mailverkeer te vermijden, verzoeken wij u om uw vragen telkenmale enkel en alleen
tot de betreffende contactpersoon te richten. In geval u niet weet tot wie zich te wenden, gelieve dan altijd het onthaal te

contacteren. U wordt van daaruit doorgestuurd naar de juiste perso(o)n(en) zodat u snel en accuraat kunt geholpen worden. Voor
sommige vragen is de nodige tijd noodzakelijk om een gepast antwoord te bieden. Het is bijgevolg volstrekt normaal dat u in
bepaalde gevallen een aantal dagen moet wachten op een reactie.
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