COMMERCIEEL LASTENBOEK “HEYDE” Lambrechts & Van Waes

01. VOORBEREIDENDE WERKEN

1.0 Voorafgaande werken — grondwerken

Het terrein wordt bouwrijp gemaakt. De bovenlaag wordt afgegraven en afgevoerd ten einde de
gebouwen te realiseren. Er wordt terug aangevuld met aanvulzand tot aan de onderkant van de
vloerplaat.

1.1. RIOLERING

Het buizenstelsel van de riolering wordt uitgevoerd in PVC-buizen of, voor grotere diameters, in
beton.

1.2. AANSLUITING OP HET OPENBAAR RIOLERINGSNET

Het rioleringsnet wordt aangelegd tot aan de openbare straatriolering. De aansluiting(en) zelf zal
gebeuren overeenkomstig de richtlijnen van de Technische Dienst van de gemeente of de
rioolbeheerder

1.3. ONDERZOEKSPUTTEN

Het rioleringsnet wordt uitgerust met een aantal prefab toezichtputten. Deze putten worden, in
functie van de grootte en het type buizenstelsel, gemaakt uit PVC, of uit beton. De putten zijn
geplaatst op een fundering en voorzien van een gietijzeren deksel met een draagvermogen
aangepast naargelang de overeenkomstige vervoersbelasting en de positie in de wegenis of
groenzones. Regenwaterput wordt voorzien volgens de regelgeving van 2023 .
Regenwateropvang is ook voorzien op het industrieterrein.

1.4. WACHTLEIDINGEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN

Per unit worden wachtleidingen voorzien om de diverse nutsleidingen (elektriciteit, water en ICT)
binnen te brengen. Deze wachtleidingen komen via energiebochten binnen in de unit net achter
de voorgevel van het gebouw op een te bepalen locatie mede in functie van de inplanting van de
funderingen en de riolering. Voor de verdere werken met betrekking tot de nutsmaatschappijen
verwijzen we naar hoofdstuk 8. De watertellers en elektriciteitstellers staan in het
gemeenschappelijk techniekenlokaal.

1.6. FUNDERINGSWERKEN

Vertrekkende van een op hoogte genivelleerd terrein worden de funderingssokkels uitgegraven,
beton gestort en ankers geplaatst. De afmetingen van deze funderingssokkels worden bepaald in
functie van de ondergrond en de draaglasten. Op basis van een voorafgaand grondonderzoek zal
door de verkoper de keuze gemaakt worden welk type van funderingen men zal gebruiken, dit
laatste gebeurd door de ingenieur stabiliteit en in samenspraak met de architect.

02. STRUCTUUR
2.1. ALGEMEEN

De draagstructuur van het gebouw bestaat uit :

- Een draagstructuur gevormd door kolommen en liggers, met een vrije hoogte van 6 m in de
hallen, waarbij lokale knooppunten lager kunnen zijn door de aanwezigheid van
verstevigingsstukken.

- Raam-, poort- en deurkaders in staal

- Eventuele ravelingen in het dak ten behoeve van opstanden, lichtstraten en RWA'’s



Het skelet van elke unit is opgebouwd uit een vrij overspannen structuur, zodat 1 functionele
ruimte bekomen wordt.

De afmetingen en dimensionering van de structuur worden berekend volgens de geldende
normen.

De draagstructuur is voorzien van alle nodige windverbanden, kokers, opstanden op pijlers,
koepelopstanden, kop- en voetplaten tot het bekomen van een volledig stabiele structuur. Alle
kolommen worden ondervuld met krimpvrije mortel.

De koper mag maximaal een nuttige belasting van 5 kg/m? ophangen aan de draagconstructie
(bv. voor het plaatsen van verlichtingsarmaturen, verwarmingselementen, ...). Op het dak mag er
een overlast geplaatst worden van 15 kg/m2 ten behoeve van bijv. fotovoltaische fotocellen.

De definitieve keuze zal worden gemaakt in functie van het definitieve uitvoeringsplan. Bijgevolg
kunnen de afmetingen van de draagstructuur wijzigen. De verkoper heeft het recht om de
inplanting van de kolommen en liggers (in functie van de opvatting van de draagstructuur) te
wijzigen.

03. VLOEREN

3.1. VLOEREN LOODSEN

De vloeren van de loodsen zijn uitgevoerd in beton. De betonvloer, met een dikte van 15cm,
wordt gelegd op een PE-folie met een enkel wapeningsnet 150x150x5x5. De definitieve dikte en
de bewapening van de vloerplaat wordt berekend in functie van de draagkracht van de
ondergrond.

De verkoper kan er ook voor kiezen de bewapening van de betonvloer uit te voeren in vezels
(staal of kunststof). In het geval van een vezelbewapening is een beperkte zichtbaarheid van
vezels toegelaten na de uitvoering conform de TV267 van het WTCB.

De betonvloer wordt mechanisch gepollierd, waarbij tijdens de verwerking van de beton het
oppervlak wordt ingestrooid met kwarts (+/- 3,6 kg) met een hoog siciliumgehalte. Deze kwarts
wordt mechanisch ingewerkt in de bovenste laag van het beton waardoor de slijtlaag ontstaat. Na
het polieren wordt hierop een curing compound gespoten om het snel uitdrogen van beton te
verhinderen.

Na gedeeltelijke verharding wordt de vloer volgens de regels der kunst in vakken verzaagd
(krimpvoegen) om latere uitzetting mogelijk te maken en om de krimpscheuren tot een minimum
te herleiden. De inplanting van de krimpvoegen wordt bepaald door de stabiliteitsingenieur. Deze
voegen blijven open (geen elastische vulling). De afwerking, vlakheid, toleranties en uitzicht zijn
voorzien overeenkomstig de normen van het WTCB technische voorlichting 267 van 2019.Als
vlakheid wordt de vloer voorzien met een vlakheidsklasse van 4, zijnde 9 mm op een rij van 2 m.

De betonvloer is een industriéle vioer zonder esthetische eisen. De kleur is cementgrijs en heeft
geen egaal uitzicht. Het bovenvlak vormt na verharding een slijtlaag die niet aangetast wordt door
minerale olién, benzine, stookolie (verkleuring kan wel optreden). Deze vloer is niet
vloeistofwaterdicht.

Voorziene vloerbelasting = 2.500kg/m?, uitgaande van een beddingconstante k=0,03 N/mm3.
Aan de poorten en loopdeuren worden ingewerkte hoekijzers voorzien.

04. WANDEN

4.1. PLINTEN

Over de volledige buitenomtrek van de loodsen wordt een geisoleerde prefab plint in glad
gewapend beton voorzien als basis voor de geisoleerde buitenwanden. Deze plinten bestaan uit



een sandwichconstructie met een binnenblad in beton en tussenliggende isolatie (dikte isolatie
bepaald door de EPB normering) en een buitenblad van bekist beton.

4.2. BUITENWANDEN LOODSEN IN GEISOLEERDE SANDWICHPANELEN

De buitenwanden van de loodsen worden uitgevoerd in verticaal geplaatste sandwichpanelen
bestaande uit 2 geprofileerde sandwichpanelen, stalen platen met daartussen een kern van PIR
schuim. De binnenzijde van de panelen is afgewerkt met een standaard witte interieurcoating en
de buitenzijde is afgewerkt met een duurzame coating in een RAL-kleur, bepaald door de
verkoper (isolatiewaarde voldoet aan EPB normering voor de bouw van industriéle gebouwen).

De panelen worden verticaal gemonteerd met onzichtbaar bevestigde schroeven (blinde of
verborgen bevestiging) en zijn over de volledige hoogte voorzien van een tand- en
groefverbinding. Enkel de platen die als sluitstuk dienen worden koud tegen elkaar geplaatst. De
voegen tussen deze platen worden dichtgespoten met polyurethaan en zijn aan beide zijden
afgewerkt met een afdekprofiel.

Er kan steeds een klein kleurverschil optreden tussen de sandwichpanelen onderling alsook
tussen de panelen en de afwerkprofielen of tussen de afwerkprofielen onderling.

Op de gevel is een plaats voorzien voor reclame. Deze plaats is voor ieder magazijn uniform. De
reclame op de gevel zal op kosten van de koper geplaatst worden.

4.3. SCHEIDINGSWANDEN - BINNENWANDEN

De wanden die als brandwanden fungeren zullen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de
brandweer.

De scheidingswanden tussen de verschillende bedrijfsruimtes kunnen worden uitgevoerd in
prefab betonelementen. De voegen tussen de panelen worden opgespoten met een elastische
kit. De zijden zijn glad afgewerkt of afgestreken afgewerkt (is een ruwere afwerking). Alle
scheidings- of binnenwanden zijn berekend als niet-dragende elementen. Het is de koper niet
toegelaten zaken op te hangen aan deze wanden.

05. DAKCONSTRUCTIE EN DAKBEDEKKING
5.1. ALGEMEEN

Het dak wordt als volgt opgebouwd:

Van spant tot spant worden in de loodsen zelfdragende, geprofileerde en voorgelakte stalen
platen Ral 9002 gemonteerd (steeldeck)

De dakplaten zijn zelfdragende trapeziumvormige platen. Ze zijn sendzimir verzinkt in de fabriek
en aan de binnenzijde wit gelakt.
Deze platen worden mechanisch bevestigd aan de draagstructuur van het dak (op elke spant of

ligger).
5.2. DAKISOLATIE

De dakisolatie voldoet aan de EPB-normering voor industriéle gebouwen.

De isolatieplaten worden samen met de dakdichtingslaag door middel van schroeven en plaatjes
mechanisch bevestigd, volgens de voorschriften van de fabrikant, aan de geprofileerde dakplaten
(schroeven blijven in het zicht onderaan de dakplaten).

De verkoper houdt zich het recht voor om een andere isolatie aan te brengen die gelijkwaardig is.



5.3 DAKBEDEKKING

De dakbedekking zal worden uitgevoerd in een soepel waterdichtingsmembraan in PVC, dikte
1,5mm.

De PVC banen worden los gelegd en éénzijdig, en samen met de isolatieplaten, mechanisch
bevestigd door middel van schroeven en plaatjes. Na deze mechanische bevestiging worden de
naden tussen de PVC banen gelast. De PVC banen overlappen elkaar en dekken de
bevestigingen af. De uitvoering dient te geschieden volgens de voorschriften van de fabrikant en
houden eveneens rekening met de specifieke omstandigheden van het gebouw (bv. hoogte en
plaats t.0.v. naastliggende constructies).

5.4 SPUWERS

Er worden voldoende dakspuwers voorzien om het gevaar van wateraccumulatie op het dak bij
een eventuele verstopping tegen te gaan.

Deze dakspuwers zijn bovendakse openingen in de gevels.

Zij zijn verspreid over het dakoppervlak. Indien er water komt uit de spuwers betekent dit dat het
water op die plaats niet kan afgevoerd worden via de regenwaterafvoeren omwille van bv. een
verstopping.

De koper is dan gehouden om onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat het
water op het dak snel afgevoerd wordt (bv. door het wegnemen van de verstopping).

5.5 REGENWATERAFVOEREN

De regenwaterafvoeren worden in PVC uitgevoerd. Deze buizen worden aan de binnenzijde van
het gebouw geplaatst en worden aangesloten op het rioleringsnet. De kopers dienen te allen tijde
deze buizen te beschermen tegen beschadigingen.

Inplanting van de regenwaterafvoeren op de ondertekende commerciéle plannen zijn opgegeven
ten titel van inlichting. De koper dient zich te schikken naar de inplanting van de
regenwaterafvoeren en er rekening mee te houden bij de inrichting van de unit. De bouwheer
behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering deze inplanting nog te wijzigen.

Het regenwaterafvoersysteem wordt in zijn geheel bekeken voor het ganse gebouw waardoor
bepaalde units meer op minder afvoeren bevatten dan andere units.

Indien de inplanting van de regenwaterafvoeren voor de koper belangrijk is (bv. voor het inrichten
van zijn unit) moet hij zelf het initiatief nemen om aan de verkoper een inplantingsplan te vragen.

5.6 LICHTSTRAAT

In de nok van elke loods is een lichtdoorlatende RWA (Rook- en Warmte-Afvoer-systeem)
voorzien, deze is geintegreerd in de lichtstraat en bestaat uit aluminiumprofielen (gebogen,
geanodiseerd en natuurkleurig), geplaatst op een stalen opstand en voorzien van meerwandig
polycarbonaat.

06. BUITENSCHRIINWERK
6.1. SECTIONAALPOORT

ledere loods beschikt over een sectionaalpoort, afmetingen conform plan 4m x 4m
Deze poorten zijn:

- Opgebouwd uit geisoleerde aluminium of stalen sandwichpanelen

- Elektrisch bediend (met stop-op-schakelaar)

- Geisoleerd met polyurethaan

- Afgewerkt met een polyestercoating of gelijkaardig in een standaardkleur van de leverancier
(kleur te bepalen door de verkoper)



- Opgebouwd uit horizontaal scharnierende secties
- Voorzien van standaard poortbeslag

De poorten voldoen steeds aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Onder de sectionaalpoort
wordt er geen dorpel geplaatst. De rand van de betonvloer wordt afgewerkt met een metalen L-
profiel dat in de viloerplaat door middel van deuvels wordt in gebetonneerd.

6.2. LOOPDEUR

ledere loods heeft een aluminium loopdeur, uitgevoerd in niet-thermisch onderbroken profielen,
gemoffeld in een RAL-kleur en voorzien van een sandwichpaneel met metaal- of aluplaat gelakt
in de kleur van de wand.

6.3. BUITENSCHRIINWERK / RAMEN LOODSEN

Onder de buitendeuren en raamgehelen tot op vloerniveau worden dorpels in blauwe hardsteen
geplaatst.

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium. Het
buitenschrijnwerk is voorzien van beglazing conform de EPB regelgeving. K=1,1 W/m2K.

07. AFWERKING

7.1 binnenwanden, pfafonds, schilderwerken

Er zijn geen binnen afwerkingen voorzien in de units.

7.2 metselwerken

Er zijn geen metselwerken voorzien binnen de verschillende units

7.3 vaste uitrustingen

Alle vaste uitrustingen binnen de gebouwen zijn ten last van de verkoper

08. ALLERLEI
8.1. POSTINTERVENTIEDOSSIER

De verkoper zal een veiligheidscodrdinator aanstellen. Op het einde van de werken maakt de
veiligheidscodrdinator een postinterventiedossier op. Dit dossier zal binnen de 3 maand na
voorlopige oplevering van de werken overhandigd worden aan de koper van de respectievelijke
bedrijfsruimte.

8.2. EPB-REGELGEVING

De gebouwen zullen voldoen aan de geldende EPB-regelgeving voor industriéle gebouwen voor
wat betreft de thermische isolatie. De EPB eisen op vlak van binnenklimaat, meer bepaald de
minimale ventilatievoorzieningen, zijn voor rekening van de koper voor wat betreft de privatieve
units. Bij het verlijden van de akte of bij het einde van de werken overhandigt de verkoper een
tussentijds EPB verslag. In het tussentijds verslag worden alle maatregelen opgenomen die
uitgevoerd werden en/of die uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen. Na
casco-verkoop wordt de aangifteplicht overgedragen van verkoper naar de koper van de
respectievelijke bedrijfsruimte. De koper staat vanaf dan in voor de te nemen maatregelen (bij de
verdere afwerking en inrichting van de bedrijfsruimte) teneinde te voldoen aan het EPB
eisenpakket conform de geldende EPB regelgeving. Bij de wijziging van de bestemming door de
koper van een deel van de bedrijfsruimte of de gehele bedrijfsruimte, staat de koper in voor de
bijkomende eisen aan de U- en R waarden van alle scheidingsconstructies.



8.3. NUTSVOORZIENINGEN

De verkoper gaat met betrekking tot de realisatie van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit,
telefonie) een inspanningsverbintenis aan. De verkoper zal hiervoor de nodige codrdinatietaken
vervullen voor het realiseren van de nutsvoorzieningen, maar kan nooit verantwoordelijk gesteld
worden voor de niet of de niet-tijdige uitvoering van deze nutsvoorzieningen die de
respectievelijke nutsmaatschappijen zelf uitvoeren. De verkoper gaat ervan uit dat de
nutsmaatschappij(en) bereid zijn om hun hoofdleidingen op het terrein te leggen, met
erfdienstbaarheid op tracé van deze leidingen. Alle nutsvoorzieningen komen toe in de het
gemeenschappelijke techniekenlokaal. Hier staan alle tellers en zijn er wachtbuizen voorzien naar
de privatieve hallen.

De verkoper voorziet een aansluiting op de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en telefonie /
data)

De verkoper voorziet

a) Aansluiting elektriciteit
b) Aansluiting watergroep
c) Aansluitingsplaat (betonplex van 18mm, 250x125cm)

d) Tellerkast 25D60

e) ALSB met differentiaal & zekering

f) EXVB kabel, coax fiber vanaf het openbaar net tot in de unit
Q) Aardingspin

h) Wachtbuis naar parkeerplaats voor laadpaal (exclusief laadpaal)

De koper:

- staat zelf in voor het contacteren van de nutsvoorzieningsmaatschappijen, en de daarmee
gepaard gaande administratieve en financiéle afthandeling, met het oog op het openen van de
tellers en het leveren van energie

- sluit zelf de nodige leveringsovereenkomsten af met de desbetreffende
nutsvoorzieningsmaatschappijen en betaalt de daarmee gepaard gaande kosten (zoals bvb.
huurgelden, verbruikskosten,...).

- kan kiezen met welke elektriciteits- of gasleverancier hij/zij in zee gaat (Electrabel, Nuon,
Luminus, ...) - betaalt zelf de privatieve aansluitingskosten op de nutsvoorzieningen, alsook het
plaatsen en openen van de tellers op naam van de koper (deze zijn niet inbegrepen in de
verkoopprijs).

- staat zelf in voor de keuringen van die installaties, nodig voor het openzetten van de tellers.
09. BUITENAANLEG
9.1. ALGEMEEN

De buitenaanleg wordt uitgevoerd volgens aanduidingen op de ondertekende commerciéle
plannen en volgens de bouwvoorschriften en bouwvergunning. De verkoper houdt zich het recht
voor om op bepaalde plaatsen de materiaalkeuze te wijzigen voor zover deze materiaalkeuze
verenigbaar is met de functie op die plaats.



9.2. OMGEVINGSWERKEN

De wegenis langsheen de gebouwen en de toegang tot het bedrijvenpark wordt uitgevoerd in
asfalt (2 lagen) met aangepaste onder fundering. Evenwijdig met de gevels zal een strook
voorzien worden voor het aanleggen van de nutsvoorzieningen. De parkeervakken uitgevoerd in
lichtgrijze waterdoorlatende verharding. De materialen van de verhardingen voor wegenis en
parkeerplaatsen kunnen nog wijzigen in functie van de gekozen oplossingen in functie van het
infiltreren van regenwater.

Aansluitend op deze klinkers zal ook een parkeervak in betongrasdallen (kleur grijs, rechthoekig
of vierkant, opgevuld met grind) voorzien worden conform de uitvoeringsplannen.

9.3. BEPLANTINGEN EN BEZAAIINGEN

Groenaanleg conform bouwvergunning en bouwvoorschriften.
010. TECHNISCHE INSTALLATIES
10.1. ALGEMEEN

Er wordt een gemeenschappelijk kabelgoot voorzien, die door alle units loopt, waarin de
bekabeling wordt geplaatst voor volgende:

- bekabeling van de branddetectie voor de koppeling met de algemene brandcentrale.
10.2. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Deze is volledig ten laste van de koper die eveneens instaat voor de desbetreffende keuringen.

Het indienststellen en keuring van het rookluik en de sectionaalpoort wordt voorzien door de
verkoper.

10.3. VERWARMINGSINSTALLATIE

Deze is volledig ten laste van de koper die eveneens instaat voor de desbetreffende keuringen.

10.4. SANITAIRE INSTALLATIE

In elke module wordt de mogelijkheid tot aansluiting van een sanitaire installatie voorzien. Er is
ook een afvoer voorzien.

10.5. BRANDDETECTIE

Basisuitrusting KMO-unit:

- brandsysteem-netwerk met 1 branddetector per 60 m?2 plafondoppervlakte,
- 1 sirene,

- 1 waarschuwingsdrukknop

- en 1 1/0-module voor koppeling naar de gemeenschappelijke hoofd-brandcentrale inclusief
geleverd en geplaatst met de nodige bekabeling.

Levering en plaatsing van een gemeenschappelijke brandmeldcentrale in het gemeenschappelijk
technisch lokaal dat toegankelijk is voor de brandweer tijdens een eventuele interventie.
Automatische doormelding aan meldkamer is ten laste van en georganiseerd door de VME
(Vereniging van Mede-Eigenaars).

10.6. RWA — ROOK- EN WARMTE-AFVOER

ledere unit is voorzien van een rookluik, geintegreerd in de lichtstraat:

- bediening elektrisch met elektrische motor,



- sturingskast,
- geisoleerde dakopstand.
10.7. STADSWATER

Basisuitrusting KMO-unit: toevoer waterleiding in metaal in PVC-bocht
10.8. REGENWATER

Voorzien is

- regenwaterciterne van 10.000 liter

Dit voorziet de unit tot regenwaterrecuperatie voor de spoeling van toiletten e.d.

Niet inbegrepen:

- elektrische installatie

- pompinstallatie en filters

- overschakelsysteem naar stadswater met buffervat conform voorschriften watermaatschappij.

10.9. RIOLERING

Elke unit wordt voorzien van een afvoerleiding voor huishoudwater en voor fecaal water.
011 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

11.1. VOORWERP

Deze administratieve bepalingen regelen de verkoop van een modern en kwalitatief bedrijvenpark
in Hasselt. Dit document geeft enkel een indicatieve beschrijving van de voorziene werken en
betreffende units. Ook de plannen aangehecht aan de verkoopovereenkomst, zijn indicatief.
11.2. ALGEMEEN

De verkoopovereenkomst, de ondertekende commerciéle plannen en onderhavig "Commercieel
lastenboek" vullen elkaar aan. Ingeval er zich tegenstrijdigheden zouden voordoen, gelden de
documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld.

Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopsom
inbegrepen.

Enkel de plannen van het bouwaanvraagdossier en/of de bouwvergunning zijn contractueel
bindend. Alle andere plannen, schetsen, tekeningen of dergelijke zijn enkel indicatief en worden
louter als voorbeeld meegedeeld.

Derhalve dienen de plannen van de unit die aan de koper overhandigd worden, enkel als basis
voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Zij werden te goeder trouw opgemaak.
Afwijkingen tussen de plannen en beschrijvingen enerzijds en de uitvoering anderzijds zijn altijd
mogelijk, dienen als aanvaard.

baar beschouwd te worden en vormen geen grond tot het vorderen van een schadevergoeding in
hoofde van de koper. Hetzelfde geldt voor noodzakelijke aanpassingen omwille van constructieve
redenen of naar aanleiding van de praktische uitvoerbaarheid van definitieve studies van
installaties en van de stabiliteit.

De koper zal op eenvoudige aanvraag zijn medewerking verlenen voor het vervullen van allerlei
formaliteiten welke kunnen nodig blijken voor de oprichting van het gebouw, onder andere voor
de aansluitingen van het gebouw op riolering, elektriciteit, enz.

Door ondertekening van de verkoopovereenkomst geeft de koper aan de verkoper de volmacht
om in zijn naam deze formaliteiten te vervullen.

De koper heeft niet het recht de werf te betreden behoudens mits toestemming van de verkoper.
De koper zal aldus elk bezoek voorafgaand aanvragen bij de verkoper. De koper is te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of enig ander incident tijdens zijn bezoek en zal




zich niet kunnen beroepen op eender welk recht van vergoeding, noch vanwege de verkoper, de
afgevaardigde van de verkoper, de aannemer of de architect.
11.3. WIIZIGINGEN
11.3.1. Door de verkoper
Het is de verkoper toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan onderhavig commercieel
lastenboek indien dit om praktische, constructieve of andere technische redenen nuttig of
noodzakelijk geacht wordt. Hierbij zullen de aangeboden kwaliteit of het esthetisch uitzicht
gevrijwaard blijven en zal dit geen grond vormen tot het vorderen van een schadevergoeding in
hoofde van de koper.
11.3.2. Door de koper
De koper kan op basis van zijn/ haar individuele wensen wijzigingen laten uitvoeren ten opzichte
van de voorziene basisuitvoering. Alle kosten (direct of indirect) met betrekking tot deze
wijzigingen vallen ten laste van de koper.
11.3.3. Bijzonderheden wijzigingen
* De verkoper heeft het recht om de uitvoering van door de koper gevraagde wijzigingen te
weigeren zolang de unit nog niet werd opgeleverd.
* Mogelijk zijn sommige door de koper gevraagde meerwerken niet meer uitvoerbaar.
* De koper is uitdrukkelijk verplicht om de wijzigingen die hij wenst door te voeren aan de
verkoper en architect mee te delen.
* Het is de koper uitdrukkelijk verboden om werken uit te voeren zonder medeweten van de
verkoper en architect. Indien dit zich voordoet heeft de verkoper het recht om de werken
onmiddellijk stop te zetten. De koper kan geen enkele schadevergoeding vragen vanwege deze
stopzetting der werken. Alle kosten (direct of indirect) die voortvloeien uit deze stopzetting zijn
voor rekening van de koper.
» Door de koper gevraagde wijzigingen aan de unit mogen geenszins de uitvoeringstermijn van
naburige entiteiten beinvioeden. De vooropgestelde algemene planning van werken is te allen
tijde te respecteren.
» Door de koper gevraagde wijzigingen kunnen een invioed hebben op de uitvoeringstermijn van
de betrokken unit.
* De koper kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vertragingsboete ten laste van de
verkoper en aannemers ten gevolge van gevraagde wijzigingen.
» Wanneer de door de koper gevraagde wijzigingen een nieuwe bouwaanvraag en het verkrijgen
van een nieuwe bouwvergunning vereisen, mag dit er in geen geval toe leiden dat de realisatie
van de overige entiteiten en/of de uitvoeringstermijn ervan wordt beinvioed. De verkoper heeft
daartoe te allen tijde het recht om de werken verder te zetten ook al zijn die niet conform aan de
wijzigingen die de koper wenst door te voeren (en waarvoor hij bijv. nog geen vergunning heeft).
* Het is de koper ten strengste verboden andere aannemers en/of derden op de werf toe te laten
en aldaar werken te laten uitvoeren nog voor dat de werken die deel uitmaken van de
verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper door alle partijen voorlopig aanvaard en betaald
werden. De ingebruikname en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld
door de verkoper, geldt als voorlopige aanvaarding der betrokken privatieve delen door de koper.
Dit geschiedt onafgezien van het eventuele recht op vergoeding voor de verkoper van de hierdoor
eventueel berokkende schade (zowel direct als indirect).
» Aangezien wijzigingen deel uitmaken van een overeenkomst tussen koper en aannemer, en in
sommige gevallen ook architect, treedt de koper voor de betrokken werken op als bouwheer en is
hij als dusdanig verantwoordelijk voor het naleven van alle normen en regelgeving ter zake zoals
onder meer:

- Het naleven van alle geldende stedenbouwkundige- en brandweervoorschriften

- Het naleven van de regelgeving inzake veiligheid en hygiéne waarbij de aanstelling van

een veiligheidscodrdinator verplicht kan zijn.
- Het naleven van de heersende normeringen inzake thermische isolatie en ventilatie zoals
opgelegd in de EPB-normeringen.

Indien dergelijke wijzigingen aanleiding geven tot een meerprijs t.0.v. de initiéle verkoopprijs zal
de verkoper bovenop de kostprijs van deze wijzigingen een codrdinatie- en administratie fee van
12% aanrekenen.




11.3.4. Procedure wijzigingen

* Verkoper en/of aannemer maken op vraag van de koper een offerte op voor de gevraagde
wijzigingen met beschrijving van de werken, prijs, eventuele impact op de uitvoeringstermijn en
administratieve bepalingen en formaliteiten.

» Koper keurt deze offerte goed en sluit een overeenkomst met de aannemer.

* Indien de koper en de aannemer niet tot een akkoord komen betreffende de gevraagde
wijzigingen zal de unit volgens de standaard worden uitgevoerd en kan de koper de gewenste
wijzigingen laten uitvoeren door een derde partij, en dit ten vroegste na de voorlopige oplevering
van de unit en de volledige betaling van de verkoopprijs. Ingeval er voor de door de koper
gevraagde wijzigingen een nieuwe bouwaanvraag noodzakelijk is, zal de koper met de architect
een onderlinge overeenkomst afsluiten om deze bouwaanvraag in goede banen te leiden. Het
ereloon van de architect voor deze aanvraag en andere mogelijke kosten verbonden aan een
wijzigende bouwaanvraag vallen ten laste van de koper.

* De koper kan noch de verkoper noch de aannemer verplichten om niet vergunde werken uit te
voeren.

* De koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangevraagde bouwvergunning.

11.4. UITRUSTING

De loodsen zijn opgevat als opslagruimte, productieruimte en/of showoorm. In de loodsen zijn
geen technische uitrustingen en installaties voorzien, ook al wordt dit opgelegd door derde
partijen zoals o.a. overheden en brandweer.

In functie van de activiteit van de koper dient deze laatste zich te schikken naar de heersende
normen en eisen van overheden, brandweer, ...

11.5. BRANDVOORZIENING-MAATREGELEN

Alvorens te starten met de inrichting zal de koper een document opstellen met de oplijsting van
de gestockeerde materialen en een omschrijving van de werkzaamheden. Dit document zal aan
de plaatselijke brandweercommandant overhandigd worden, die op deze basis zal bepalen welke
bijkomende maatregelen eventueel dienen genomen te worden m.b.t. de brandvoorzieningsmaat-
regelen. De koper is gehouden om, voor zover dit bepaald wordt in de bouwvergunning,
voorafgaand aan de in dienst name van zijn/haar unit de brandweer uit te nodigen voor een
controle zodat alle brandpreventiemaat-regelen in regel zijn.

De door de verkoper voorziene brandvoorzieningsmaatregelen, welke inbegrepen zijn in de
verkoopovereenkomst, beperken zich tot de RWA’s, de viuchtdeuren in de gevels en brand-
wanden.

De overige brandvoorzieningsmaatregelen vermeld in het brandweerverslag en de
stedenbouwkundige vergunning (zoals een branddetectie installatie, een actieve
brandbeveiligingsinstallatie, brandhaspels, brandblusapparaten, noodverlichting, ...) alsook
specifiek door de brandweer opgelegde eisen in functie van de activiteit van de koper (en de
grootte van de unit) zijn integraal ten laste van de koper.

Tevens dient de koper zich desgevallend zelf in regel te stellen inzake bijkomende maatregelen
en voorzieningen vereist door het ARAB.

Alle meerkosten ontstaan uit de eventueel voorgaand vereiste aanpassingen zijn ten laste van de
koper.

11.6. VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING

Het is de koper van een unit ten strengste verboden andere aannemers en/of derden op de werf
toe te laten en aldaar werken te laten uitvoeren nog voor dat de werken die deel uitmaken van de
verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper door alle partijen voorlopig aanvaard werden.
De ingebruikname en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de
verkoper, geldt als voorlopige aanvaarding der betrokken privatieve delen door de koper. Dit
geschiedt onafgezien van het eventuele recht op vergoeding voor de verkoper van de hierdoor
eventueel berokkende schade (zowel direct als indirect). Wanneer de werken klaar zijn in een
bepaalde unit, kan er overgegaan worden tot de voorlopige aanvaarding van deze unit. Hiertoe
zal de verkoper de koper aanschrijven door middel van een eenvoudig schrijven (per e-mail of per
fax).




De definitieve oplevering van de privatieve gedeelten vindt stilzwijgend plaats één jaar na de
voorlopige oplevering.



