

in afwijking met uw kontrakt van:
En dérogation à votre contrat de:
im gegenstand mit ihren Vertrag von:

AFWIJKING / DÉROGATION / GEGENSTAND
Gelezen en goedgekeurd / Lu et approuvé / Gelesen und gut befunden

AANKNOPEN: speciale clausules:
1. Een kopij van de goedkeuring van stedebouw dient steeds aangetekend verzonden te worden aan CEVO.
2. Opmaken lijnvolgen onder zuilen en voetplaten is niet voor rekening van CEVO.
3. Wijzigingen na het ondertekenen van het uitvoeringsplan voor akkoord kunnen de leveringen en montage uitstellen waarvoor CEVO niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
4. Indien er speciale stedebouwkundige voorschriften zijn of indien er speciale eisen door oswerkbestemming of door brandveiligheid voorgeschreven zijn, dient de bouwheer en/of architect deze onmiddellijk aangeteekend te verzenden aan CEVO samen met het uitvoeringsplan ondertekend voor akkoord.

ATTENTION: clauses spéciales:
1. Une copie de l'approbation de l'urbanisme doit être envoyée, toujours par recommandé, à la firme CEVO.
2. Le commençage et dégauchissage des plateaux et des plaques d'ancrage n'est pas pour compte de CEVO.
3. Les modifications "après-coup" ("après la signature" - pour accord du plan d'exécution, vous devez noter que la livraison et/ou le montage peuvent avoir un retard dont la firme CEVO n'est pas responsable.
4. S'il y a des normes spécifiques de l'urbanisme ou des exigences spéciales de la commune ou de l'urbanisme résistant contre l'incendie, le client et/ou l'architecte doit tenir à avertir et de renseigner immédiatement la firme CEVO par recommandé en joignant une copie des notes de l'urbanisme ou de la commune, ainsi que le plan d'exécution, signé pour accord.

ACHTUNG: besondere clauseln:
1. Eine Abschrift der städtebaulichen Zustimmung ist der CEVO immer eingeschrieben zuzuschicken.
2. Anhäufung und Aufbiegung unter Pfeilern und Fussplatten sind nicht für Rechnung der CEVO.
3. Nach Rechtfertigung des Ausführungsplanes vorgenommene Änderungen können ihre Verantwortlichkeit der CEVO die Lieferungen und Montagearbeiten verzögern.
4. Falls an städtebaulichen Kondeswoorschriften gibt oder falls besonderen oder der Feuersicherheit besondere Forderungen stellen sind diese der CEVO vom Bauherrn und/oder vom Architekten zusammen mit dem rechtskräftigen Ausführungsplan eingeschrieben zuzuschicken.

Alle kapwerken, breekwerken in betaande muren, aanwerken tegen bestaande gebouwen, zijn nooit door CEVO uit te voeren. De ingebruikname van het gebouw gaat de oplevering van de stalen constructie van de fundering van de stalen constructie van de fundering van de stalen constructie van de fund