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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 

LIGGING 

Het project is gelegen in het centrum van Meise, Brusselsesteenweg 117. 

 
 

SITUERING 

Ter Meyssen is een kleinschalig nieuwbouwproject omvattende 8 luxe appartementen met ruime 
terrassen. 
 

• Garden-appartement (3 app - gelijkvloerse verdieping) – Elk appartement heeft een terras 
van meer dan 20 m2 en een privatieve tuin.  

• Terras-appartement (4 app – 1e en 2e verdieping) – ruime doorzonappartementen met zeer 
royale terrassen en 2 grote slaapkamers 

• Penthouse (1  app – 3e verdieping) - bewonder de omgeving vanop de meerdere terrassen of 
via de grote raampartijen die een maximale lichtinval garanderen. 

 
Elke woonunit wordt volledig afgewerkt met hoogwaardige materialen en gebruik makend van de meest 
duurzame technieken 
 
Parkeren gebeurt in de ondergrondse parking waarvan de plaatsen apart worden aangekocht en het 
project omvat tevens de mogelijkheid tot aankoop van een ruime privatieve kelder met eigen 
fietsenstalling. 
 
 
ALGEMEEN 

De gebouwen worden opgetrokken in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. 
Alle werken, leveringen en diensten zullen worden toegewezen aan erkende en geregistreerde aannemers 
en onderaannemers. De werken worden uitgevoerd conform de Belgische en Europese normeringen en 
wetgevingen. 
In de hierna volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werken.  
De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om de keuze van materialen en uitvoeringswijze aan te 
passen, in functie van het architecturaal concept, noodzaak (bijvoorbeeld beschikbaarheid van materialen 
op de markt, kwaliteitsvermindering der leveringen, leveringstermijnen onverenigbaar met de voortgang 
der werken, ea.), technische of esthetische overwegingen en dit in overleg met de ontwerper(s), of 
aanpassingen die voortvloeien uit de afwezigheid, tekortkoming of faling van een aangestelde aannemer. 
De uitvoering zal echter altijd gelijkwaardig zijn met hetgeen beschreven is, of beter, zonder verrekening 
met de koper. 
De eventuele aanpassingen om te voldoen aan bovenstaande normeringen, normen, studies, 
voorschriften ea. die van kracht worden tijdens de bouwperiode en niet van toepassing waren één maand 
voor lancering van het project, zullen aangerekend worden aan de kopers. 
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HOOFDSTUK 2: BESCHRIJVING DER WERKEN 
Algemeen 
De oprichting van het gebouw gebeurt in overeenstemming met de omgevingsvergunningen, de 
uitvoeringsplannen, en onderhavig verkooplastenboek. In geval van afwijking primeren de meest recente 
door de ontwikkelaar goedgekeurde plannen op de oudere plannen. In geval voor de afwijkingen, 
voorzien in de uitvoeringsplannen, een wijziging in omgevingsvergunning vereist is, staat de ontwikkelaar 
in voor het bekomen van deze vergunning, dit op zijn risico en kosten. Aanpassingen op vraag van de 
koper mogen geen aanleiding geven tot een nieuwe vergunningsaanvraag. De architect staat in voor het 
opstellen van de plannen, de technische beschrijvingen en de periodieke controle op de werf tijdens de 
duur van de werken. Alle wijzigingen die de omgevingsvergunningen in het gedrang zouden kunnen 
brengen, dienen zijn goedkeuring te dragen. 

Het afsluiten van de bouwplaats 
De ontwikkelaar zorgt, op zijn kosten en bij hoofde van de ruwbouwaannemer, voor de voorlopige 
afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden en/of toekomstige bewoners zich 
toegang zouden verschaffen tot de werf. Op de afsluiting zijn de veiligheidsvoorschriften aangegeven die 
door iedereen die de werf betreedt moeten gerespecteerd worden. De afsluiting beantwoordt aan de 
voorschriften van de lokale overheid. Het onderhoud van de afsluiting valt ten laste van de ontwikkelaar 
gedurende de werken. De ontwikkelaar heeft het recht om publiciteit aan te brengen op de afsluiting, op 
de werfzone en/of op het gebouw. Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting van de bouwzone 
verwijderd. 
De werf mag enkel betreden worden onder begeleiding van ontwikkelaar, makelaar, klantenbegeleider 
of een van zijn vertegenwoordigers. 
Het is de koper dus volstrekt niet toegestaan om de werf op eigen initiatief te betreden ! 

Afbraakwerken 
De werken omvatten alle afbraakwerken die nodig zijn tot het oprichten van de nieuwe gebouwen.  

Diverse aansluitingen 
Elke woonunit heeft een individuele aansluiting op het elektriciteits- en waternet evenals op de 
teledistributie en telefoon (zowel voor de netwerken van Telenet als van Proximus) 
Alle tellers zullen centraal worden opgesteld, volgens de richtlijnen van de respectievelijke 
nutsmaatschappijen, in de tellerlokalen zoals aangeduid op de architectuurplannen. 
De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de 
ontwikkelaar. Alle kosten voor het binnenbrengen, de definitieve indienststellings- en aansluitingskosten, 
keuringen van de installaties en het plaatsen van de tellers voor water en elektriciteit, evenals de 
verbruiks- en abonnementskosten, alsook het aansluiten voor teledistributie en telefoon en de aansluiting 
op de riolering zijn ten laste van de koper en niet inbegrepen in de verkoopprijs. Deze kosten zullen 
afzonderlijk gefactureerd worden aan de koper. 
Deze kosten maken deel uit van een verrekening en moeten voldaan zijn voor de voorlopige oplevering 
van het appartement. 
Bij deze voorlopige oplevering worden de abonnementen met betrekking tot de nutsvoorzieningen 
overgedragen aan de koper. Na overname kan hij indien gewenst van leverancier veranderen. 

Grondwerken 
De werken omvatten alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de funderingen 
en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het 
aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. Dit 
volgens plannen en aanwijzingen van architect en ingenieur stabiliteit. De gronden afkomstig van 
uitgravingen, zullen voor zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De 
overtollige gronden zullen worden afgevoerd. Indien nodig wordt grond aangevoerd om het terrein op 
het gewenst niveau te brengen. 
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Funderingen, ondergrondse constructies en kelders 
Op basis van een grondsondering wordt door de ingenieur stabiliteit een funderingsstudie uitgewerkt.  
De aanwijzing van funderingen op de plannen van de architect zijn indicatief. De funderingen worden 
definitief bepaald door de studie, instructies en advies van de verantwoordelijke ingenieur en zijn 
gebaseerd op de resultaten van de bodemanalyse en de berekening van de draaglast van het gebouw. 
Bijgevolg bepaalt de ingenieur het juiste type, de afmetingen en de kwaliteit van het beton van de 
funderingen. 
De wanden van de kelder en de ondergrondse constructies worden in beton en volgens de regels van de 
kunst uitgevoerd ten einde een waterdichte kuip te krijgen. De vloer is voornamelijk glad gepolierd. Het 
is mogelijk dat er krimpscheuren verschijnen in deze vloer, doch de waterdichtheid is door de aannemers 
gegarandeerd. 
Stilstaand smelt- en/of afdruipend hemelwater ter hoogte van staanplaatsen en/of bergingen zullen 
beschouwd worden als aanvaardbare omstandigheden die in geen geval de overeenkomst op één of 
andere wijze zouden wijzigingen en/of geen enkele gelegenheid tot klacht, voor welke vergoeding dan 
ook, rechtvaardigen. 

Dragende structuurelementen 
De dragende structuur wordt uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie. Alle dragende structuurelementen 
worden berekend door een erkend stabiliteitsingenieursbureau. De berekeningen gebeuren volgens de 
geldende Belgische en/of Euronormen en codes. Stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de 
architectuurplannen en verkoopplannen. 
De aanduidingen op de architectuurplannen zijn louter indicatief: in functie van de uitvoerings- en 
stabiliteitsstudie kunnen zich wijzigingen van materialen en afmetingen voordoen. 
De draagstructuur kan uitgevoerd worden in zichtbaar beton in een grijze tint. Gezien dit een 
cementgebonden product is, zijn afwijkingen in kleur en/of textuur en/of vlakheid aanvaardbaar en eigen 
aan het materiaal. Krimpscheuren en scheurvorming zijn alhier niet uit te sluiten ten gevolge van het 
drogingsproces van beton. Deze worden als normaal beschouwd, tenzij hierdoor het functioneel gebruik 
in het gedrang komt, wegens stabiliteitsproblemen. 
Het is de kopers verboden, zonder voorafgaande toestemming van de ontwikkelaar, de ingenieurs 
stabiliteit en de eventuele raadgever akoestiek, enige wijziging aan deze structuurelementen aan te 
brengen. 

Dragende vloerelementen 
De dragende vloer- en dakplaten worden uitgevoerd in welfsels, gewapend beton of geprefabriceerde 
breedvloerplaten met betonopstorting in functie van de richtlijnen van de ingenieurs stabiliteit. De dikte 
is bepaald in functie van de overspanningen en de belastingen (mobiele overlasten en de 
scheidingswanden die op de plannen zijn aangegeven). 

Rioleringen 
De riolering wordt conform de gangbare normen en de plannen van de architect en de bepalingen, 
opgelegd door de overheid uitgevoerd. De kosten van aansluiting op de riolering is ten laste van de koper. 
Het rioleringsnetwerk wordt uitgevoerd in kunststof (Benor-kwaliteit) en is uitgerust met de nodige 
hulpstukken, reukafsluiters en toezichtputten.  
Aansluiting op de openbare riolering wordt uitgevoerd volgens de vigerende voorschriften opgelegd door 
de plaatselijke instanties.  
De aanduiding van het rioleringstracé (inclusief verluchtingen) op de plannen van de architect is enkel 
indicatief en wordt definitief bepaald door de studie, instructies en advies van de verantwoordelijke 
aannemer (bijv. algemeen, technieken). 
Het ophangen of doorvoeren van riolerings- en verluchtingsleidingen of andere technische installaties ter 
hoogte van staanplaatsen en/of bergingen, kan geen aanleiding geven tot discussies. Dit geldt ook voor 
de RWA-installatie (RWA staat voor Rook- en WarmteAfvoer), in voorkomend geval. 
Indien door omstandigheden of door eisen opgelegd door de overheid, bijkomende werken/infrastructuur 
(bijv. pompen, pompputten,…) noodzakelijk zijn voor de aansluiting op het openbare rioleringsnet, zal 
dit ten laste van de kopers zijn. De riolering zal worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme. 
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Metselwerk 
Keldermetselwerk  
Binnenmuren van de kelder worden uitgevoerd in metselwerk in betonblokken, type “Industrieel 
zichtmetselwerk” afmetingen volgens de plannen, vol of hol naargelang de studie. Het zichtbaar 
metselwerk wordt achter de hand gevoegd. 
 
Dragend metselwerk 
De metselwerken, in combinatie met de betonconstructie, worden op traditionele bouwwijze uitgevoerd. 
De dragende muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, snelbouwstenen van gebakken aarde, 
betonblokken, silicaatblokken of betonwanden. De dimensionering is in overeenstemming met de 
geldende normen en bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit. 

Gemene scheidingsmuren 
De muren tussen twee wooneenheden en de muren tussen appartement en gemeenschappelijke ruimte 
worden uitgevoerd met de nodige aandacht voor normaal akoestisch comfort (NAC-norm). Dit betekent 
dat deze muren ofwel dubbelwandig worden uitgevoerd, ofwel uitgevoerd worden als een massieve wand 
met voldoende massa, voorzien van een lichte voorzetwand. 

Niet-dragende binnenwanden 
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk in snelbouwbaksteen, 
kalkzandsteen, gipsblokken of lichte systeemwanden van gipskartonplaten, volgens dikte vermeld op de 
bouwplannen, bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur.  

Gevelafwerking 
De gevels worden uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels 
zijn bepaald om tot een harmonieus architecturaal geheel te komen over de totaliteit van het project. 
De types/ patronen/ verwerkingstoepassingen en -wijzen/ verbanden en kleurkeuzes worden bepaald 
door de leidinggevende architect. De ontwikkelaar houdt zich het recht voor bepaalde materialen te 
wijzigen in het kader van de uitvoering. De kwaliteit van de gewijzigde materialen zal nooit minderwaardig 
zijn t.o.v. de oorspronkelijke materialen. Aangezien een eventueel houten/ natuursteen/ zinken/ 
betonnen gevelbekleding een natuurlijk product is, zijn afwijkingen in kleur en/of textuur en/of vlakheid 
aanvaardbaar en eigen aan het materiaal. Deze worden als normaal beschouwd, tenzij hierdoor het 
functioneel gebruik en het beoogde harmonieus architecturaal geheel in het gedrang komt. 
 
Buitenschrijnwerk 
Alle buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in in aluminium, met thermische onderbreking en gemoffelde of 
geannodiseerde afwerking volgens keuze van de architect. De kleur van de raamprofielen wordt bepaald 
door de architect en de ontwikkelaar binnen de bepalingen van de omgevingsvergunning.  
De raamkaders worden ingevuld met thermische beglazing (U=1.0 W/m²K) en beantwoorden aan de 
nieuwe glasnorm NBN S 23-002 betreffende bescherming van personen tegen verwondingen en 
doorvallen. De ramen tot op vloerniveau worden uitgevoerd met gelaagd veiligheidsglas en waar nodig 
worden opengaande ramen uitgerust met een borstwering in gelaagd veiligheidsglas. 
De raamdorpels aan de buitenzijde worden – in functie van de situering in het gevelvlak – uitgevoerd in 
natuursteen of in aluminium. De raamtabletten aan de binnenzijde worden bepleisterd. 
 

Slotenplan 
Een algemeen slotenplan wordt opgemaakt. 
Hierbij heeft elke eigenaar, door middel van slechts één sleutel of badge, toegang tot alle deuren van 
het gebouw, behalve deze van de private delen van andere eigenaars en de deuren van de 
gemeenschappelijke delen die niet behoren tot zijn/haar gemeenschappelijke inkom, tenzij deze deuren 
deel uitmaken van een (alternatieve) evacuatie- weg vanuit de kelder. 
De sloten en sleutels worden geleverd met een veiligheidscertificaat. Er worden per appartement drie 
sleutels of badges voorzien in de verkoopprijs, alsook ontvangt de syndicus de kaart om sleutels bij te 
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maken. 

Dakbedekking, intensief en extensief groendak  
De daken zijn voorzien van een dakisolatie met isolatiewaarde i.f.v. de EPB-regelgeving zoals van 
toepassing bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. De waterdichting wordt verzekerd door een 
ATG geattesteerd dakdichtingssysteem. Inpandige terrassen worden eveneens van een waterdichting 
voorzien. De aannemer zal een tienjarige waarborg op waterdichting afleveren. 
De dakbedekking wordt uitgevoerd in pannen en in plaatmateriaal volgens keuze van de architect. 
 
Zoals weergegeven op de vergunningsplannen zal het gedeelte van de tuin bovenop de ondergrondse 
verdieping uitgevoerd worden als intensief groendak. Op dit gedeelte is enkel een grasgazon mogelijk. 
Het tuingedeelte op volle grond heeft deze beperking uiteraard niet. 
Op het dak van het gelijkvloers wordt een extensief groendak aangelegd in aansluiting op de terrassen 
van de 1e verdieping. 
Aan de voorgevel worden, zoals weergegeven op de vergunde plannen, 3 plantenbakken voorzien. Deze 
worden uitgevoerd en aangeplant conform de instructies van de (landschaps)architect. Zij dienen te 
worden onderhouden door de aanpalende bewoners. 
 
Regenwaterafvoeren 
Alle afvoerleidingen worden ofwel niet zichtbaar geïntegreerd in de verticale leidingenkokers ofwel aan 
de buitenzijde van de gevels geplaatst. 
De zichtbare afvoeren worden in aluminium of gepatineerd zink uitgevoerd.  

Technische kokers en kanalen 
De nodige technische kokers en kanalen zijn voorzien tot in de appartementen. De afmetingen van deze 
kokers en kanalen zijn indicatief en kunnen tijdens het verdere ontwerpproces wijzigen. 
Technische kokers kunnen op bepaalde plaatsen noodzakelijk toegankelijk moeten zijn. Hierdoor is het 
mogelijk dat er toegangsluiken voorzien worden. 

Terrassen 
Om constructieve en bouwkundige redenen is het mogelijk dat er aan de terrassen een opstap 
noodzakelijk is. 
Een degelijke afwatering van de terrassen is voorzien. De dakterrassen worden waterdicht afgewerkt. 
Waterstagnatie van enkele mm is toelaatbaar volgens de geldende normen. Elk terras is dienstig voor 
een privatief element van het gebouw. 
De terrassen in zichtbaar beton en/of geprefabriceerde onderdelen uit beton worden thermisch 
onderbroken verbonden met de structuur waar van toepassing. Aan de onder-, boven- en kopse kant 
blijft het geprefabriceerde betonelement volledig of gedeeltelijk in zicht. 
Gezien dit een cementgebonden product is, zijn afwijkingen in kleur en/of textuur en/of vlakheid 
aanvaardbaar en eigen aan het materiaal. Eventuele hijsgaten worden proper weggewerkt doch 
mogelijke afwijkingen in kleur en/of textuur en/of vlakheid zijn eveneens aanvaardbaar en eigen aan het 
materiaal. Krimpscheuren en scheurvorming zijn alhier niet uit te sluiten ten gevolge van het 
drogingsproces van beton. Deze worden als normaal beschouwd, tenzij hierdoor het functioneel gebruik 
in het gedrang komt, wegens stabiliteitsproblemen. 
Afwerking in keramische tegels, zo nodig op voetjes, volgens type bepaald door de architect en de 
ontwikkelaar. 
Terrasborstweringen: Borstwering zoals voorzien in de architectuurplannen.  

Thermische isolatie 
In overeenstemming met de EPB regelgeving op moment van indienen van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning, zullen de gebouwen voorzien worden van de nodige thermische isolatie om aan 
de geldende eisen te voldoen. Alle onderdelen van het zogenaamde “beschermd volume” (buitengevels, 
vloeren en daken) worden geïsoleerd, type isolatie en dikte volgens de EPB berekeningen. 
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Akoestische isolatie 
Om te voldoen aan de akoestische eisen van “normaal akoestisch comfort”, klasse C in  overeenstemming 
met de vigerende Belgische norm, worden diverse maatregelen getroffen op gebied van luchtgeluid-, 
contactgeluid- en gevelgeluidisolatie. Tussen de verschillende lokalen binnen eenzelfde appartement 
worden geen akoestische eisen gesteld, wel tussen de appartementen onderling en tussen de 
appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. 
 
In drie situaties kan er worden afgeweken van het normaal akoestisch comfort (klasse C) uit de vigerende 
regelgeving: 
 

1) Voor de eenheden waarbij de inkomdeur ervan direct uitgeeft naar de leefruimte is het niet 
mogelijk te voldoen aan de opgelegde akoestische reductie gezien deze bepaald wordt door de 
akoestische kwaliteit van de inkomdeur, al dan niet in combinatie met de al dan niet aanwezige 
(optionele) tweede sasdeur. 
2) Voor de binnendeuren is het niet mogelijk de akoestische eis te combineren met de 
ventilatie-eis die een ventilatieopening onder de deur vraagt, hetgeen de geluidskwaliteit van 
de deur reduceert. 
3) Indien in voorkomend geval zou blijken dat de ventilatie-eis betreffende eventuele 
toevoerroosters niet verzoenbaar zou blijken met de akoestische eis van een demping van deze 
toevoerroosters zal er naar worden gestreefd, in het belang van de koper, een akoestische 
demping te bekomen, rekening houdend met het minimaal opgelegde verluchtingsdebiet. De 
bekomen demping kan aldus mogelijk afwijken van dewelke wordt voorgeschreven door de 
norm (normaal akoestisch comfort, klasse C). 
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HOOFDSTUK 3: AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN 
Algemeen 
De bovengrondse gemeenschappelijke delen zijn verzorgd en stijlvol afgewerkt op aanwijzingen van de 
leidinggevende architect. 
Er wordt een ‘normale afwerkingsgraad’ nagestreefd. Dienaangaande toegelaten toleranties inzake 
afwerkingsgraad, vlakheid, loodrechte stand, hoekafwijkingen en afwijkingen ten opzichte van het 
voorgeschreven niveau zijn in overeenstemming met de vigerende normen. 
De gemene delen worden vóór de privatieve delen borstelschoon, met verwijderen van alle puin en 
bouwafval, opgeleverd. Stof en vuil zijn echter inherent aan een werf. 

Toegang  
Het gebouw heeft een eigen inkomhal met sas van waaruit zowel de appartementen als de ondergrondse 
verdieping met autostaanplaatsen en kelders bereikbaar zijn per lift en trap.  
De ondergrondse parking is met de wagen of met de fiets bereikbaar via de autolift zoals voorzien in de 
vergunning waarna je met de personenlift ofwel naar het gelijkvloers, ofwel onmiddellijk naar het vereiste 
niveau gaat. 
De privatieve kelders in de ondergrondse verdieping zijn rechtstreeks bereikbaar met de personenlift en 
trap.  
De brievenbussen staan opgesteld in het inkomsas op een nog nader door de architect te bepalen plaats. 
Een videofooninstallatie zal geïnstalleerd worden ter hoogte van deze brievenbussen. 
De verlichting zal aangestuurd worden via een bewegingsdetectiesysteem. 

 
Traphal, liftbordes en gemeenschappelijke hal op gelijkvloers en 
bovengrondse verdiepingen 
In het project is een evacuatietrap met trapleuningen in gelakt staal voorzien zoals voorgeschreven door 
de bevoegde instanties.  
Het trapbordes, de op- en tegentreden zijn uitgevoerd in zichtbaar beton met ingewerkte trapneus. 
Eventuele hijsgaten worden proper weggewerkt doch mogelijke afwijkingen in kleur en/of textuur en/of 
vlakheid zijn eveneens aanvaardbaar en eigen aan het materiaal. Aan de boven- en onderkant blijft het 
geprefabriceerde betonelement in zicht, wordt niet geschilderd en waarvan de onderzijde gerold en de 
bovenzijde glad bekist wordt uitgevoerd. 
De lichtpunten in de traphal en op het liftbordes worden aangestuurd via een bewegingsdetectiesysteem. 
De noodverlichting wordt voorzien volgens de geldende voorschriften. 
De vloeren van de inkomhallen op de gelijkvloerse en bovengrondse verdiepingen worden uitgevoerd 
met keramische tegels en bijpassende plinten.  
De wanden en plafonds van deze inkomhallen en trappenhallen worden bepleisterd en geverfd. 
 
Autostaanplaatsen, autolift en afwerking ondergrondse verdieping 
De ondergrondse autostaanplaatsen bevinden zich in een afgesloten parkeerbak onder het bouwblok. De 
toegang naar de ondergrondse verdieping is voorzien middels een autolift. De toegangspoort tot de 
ondergrondse verdieping is geautomatiseerd, uitgevoerd volgens ontwerp van de architect en met 
afstandsbediening. Eén handzender per parkingplaats wordt voorzien. Bijkomende handzenders zullen 
via de syndicus kunnen aangekocht worden. De geïnstalleerde autolift is gebaseerd op een personenlift, 
met liftkooi, en is bij uitstek geschikt voor een snelle afhandeling.  
De plafonds worden uitgevoerd in welfsels en/of predallen en de muren in achter de hand gevoegd 
metselwerk of in beton. De muren en plafonds van de ondergrondse verdieping, inclusief de traphallen 
en liftbordessen van deze ondergrondse verdieping, worden niet bepleisterd of geverfd. De belijning en 
nummering van de parkeerplaatsen worden geschilderd in een witte of gele vloerverf. De keldervloer 
wordt afgewerkt als industriële bevloering ‘gepolierde betonvloer’. 
De nodige verlichting voor de parking wordt tegen het plafond aangebracht en de elektriciteit wordt 
aangesloten op een aparte teller van de gemeenschap. De verlichting wordt aangestuurd via een 
bewegingsdetectiesysteem. 
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De ondergrondse verdieping wordt voorzien van de nodige passende verluchting en zo nodig een RWA-
installatie, conform de vigerende regelgeving. In de parkeergarage en/of de kelders wordt er gewerkt 
met zo nodig een kanalennet in opbouw en roosters. 

Kelders 
De individuele kelders worden zo geconcipieerd dat deze afzonderlijk afsluitbaar zijn en het veilig 
opbergen van materiaal en fietsen mogelijk maakt. Waar mogelijk (om brand-technische redenen) 
worden de tussenwanden niet over de volledige verdiepingshoogte uitgevoerd zodat een betere ventilatie 
van de bergingen bekomen wordt. De verlichting werkt algemeen per zone met bewegingsdetectie en 
een tijdschakelaar en is aangesloten op de teller van de gemene delen. Het schilderen van de deurkaders 
en deurbladen van de individuele kelders is niet voorzien. 
De gangen naar de privatieve kelders wordt extra breed (150 cm) uitgevoerd. De 3 gemene 
toegangsdeuren naar deze kelders worden bovendien geautomatiseerd teneinde de circulatie met fietsen 
te vergemakkelijken. 

Vuilnis 
De gekozen oplossing van afvalopslag van individueel en gemeenschappelijk vuil werd opgelegd door de 
omgevingsvergunning door middel van een gemeenschappelijk afvallokaal in de ondergrondse 
verdieping. De eventueel hieraan verbonden werkingskosten zijn ten laste van de VME. 

Binnenschrijnwerk 
Alle binnendeuren in de gemeenschappelijke delen zijn vlakke, afgewerkte schilderdeuren.  
Waar de brandnormen het vereisen worden zelfsluitende brandwerende deuren voorzien zoals 
aangegeven op de architectuurplannen. Alle deuromlijstingen worden uitgevoerd in metaal, hout of 
gelijkwaardig materiaal om te schilderen. Alle binnenschrijnwerk in de gemeenschappelijke delen is 
voorzien van het nodige hang- en sluitwerk.  
Het schilderen van de deurkaders en deurbladen van deze binnendeuren is voorzien. 

Omgevingswerken – groenaanleg op maaiveld 
De buitenaanleg, beplanting en verharding op het maaiveld gebeurt conform de algemene bepalingen in 
de omgevingsvergunning. 
Dit alles weliswaar onder eindverantwoordelijkheid en definitief bepaald door de studie, instructies en 
advies van de verantwoordelijke (landschaps)architect en aannemer. 
De kosten voor aanleg van de privatieve en gemeenschappelijke omgevingswerken en groenaanleg zijn 
voorzien. De kosten voor de instandhouding en onderhoud, vanaf de voorlopige oplevering, van de 
privatieve omgevingswerken zijn ten laste van de bewoners; deze van de gemeenschappelijke zijn ten 
laste van de VME. 
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HOOFDSTUK 4: TECHNISCHE UITRUSTING VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Personenlift 
Het gebouw beschikt over een moderne liftinstallatie in overeenstemming met de vigerende 
regelgevingen en wordt mede bepaald door de studie, instructies en advies van de verantwoordelijke 
ingenieur. De aanduidingen op de architectuurplannen zijn louter indicatief: in functie van de uitvoerings- 
en stabiliteitsstudie kunnen zich wijzigingen van materialen en afmetingen voordoen. 
De lift heeft op elk niveau een stopplaats en daalt af tot in de ondergrondse kelderverdieping. 
De lift is voorzien van een telefooninstallatie die 24/24u in rechtstreekse verbinding staat met een 
oproepcentrale. De liftinstallatie dient voor ingebruikname gekeurd door een erkend controleorgaan. 
De lift wordt opgeleverd met een kwalitatieve afwerking van vloer, wanden en plafond. De productmix, 
indeling en materialisatie worden bepaald door de leidinggevende architect. 
De penthouse is rechtstreeks bereikbaar met de lift. In de liftkooi wordt een badge, sleutel of code-
systeem voorzien ter beveiliging van deze toegang. 

Brandvoorziening 
Het gebouw beantwoordt aan de technische normen betreffende de brandveiligheid en de specifieke 
verordeningen van de brandweer. De richtlijnen van het rapport van de brandweer worden strikt 
nageleefd. 
In geval van stroomonderbreking zorgt een autonome noodverlichting voor de nodige verlichting in de 
gemeenschappelijke delen, noodzakelijk voor de evacuatie van deze plaatsen. 
Blustoestellen, brandhaspels, rookdetectors en signalisatie zijn voorzien volgens de onderrichtingen van 
de brandweer. Elk appartement is uitgerust met minimum één autonome rookdetector en dit conform de 
voorschriften van de brandweer. 

Elektrische inrichtingen 
De elektrische inrichting voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en aan de 
voorschriften van de netbeheerder. 
De elektriciteit van de gemene delen verloopt via een gemeenschappelijke meter opgesteld in de kelder 
waar ook de privatieve meters staan opgesteld. 
Het merk en type van verlichtingsarmaturen en noodverlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke 
delen worden gekozen in overleg tussen de architect en de ontwikkelaar, en worden geplaatst volgens 
de geldende voorschriften. Ze worden aangestuurd door bewegingsmelders met ingebouwde 
tijdschakelaars. 
Het merk en type van verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke binnentuin en op de voorgevels 
wordt gekozen in overleg tussen de architect en de ontwikkelaar. Zij worden aangestuurd door een 
astronomische tijdsklok. 

Water 
De waterdistributie wordt via een leiding van de maatschappij binnengebracht. Er zijn afzonderlijke 
meters per appartement voorzien, en een meter voor de gemeenschappelijke delen. Alle meters worden 
geplaatst in de gemeenschappelijke meterlokalen volgens de voorschriften van de maatschappij voor 
watervoorziening.  
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HOOFDSTUK 5: AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN 
 

Algemeen 
Er wordt de koper een volledig afgewerkt appartement aangeboden zoals verder wordt beschreven. De 
koper heeft hiervoor een afwerkingsbudget of een particuliere handelswaarde ter beschikking, verbonden 
aan een standaarduitvoering. Hierbinnen staat het de koper vrij een keuze te maken bij de welbepaalde 
leveranciers, aangewezen door de verkoper, wat betreft de materialen, binnenschrijnwerk en toestellen. 
De koper maakt zijn keuze bekend, binnen de dertig kalenderdagen, nadat de klantenbegeleiding om 
deze keuze heeft gevraagd. Indien de koper zijn keuze niet tijdig bekendmaakt, kan de 
klantenbegeleiding de keuze bepalen en/ of kan aanleiding geven tot het verlengen van de contractuele 
uitvoeringstermijn. 
Gelieve met de betreffende leveranciers steeds op voorhand een afspraak te maken om onnodig wachten 
te voorkomen; meestal is er slechts één contactpersoon. 
Alle prijzen vermeld zijn inclusief plaatsing, tenzij anders vermeld, en inclusief 21% BTW (BTW staat voor 
Belasting over de Toegevoegde Waarde).  
De gebruikte afwerkingsmaterialen worden door de aannemer beschermd voor de duur van de uitvoering 
tot de voorlopige oplevering van het kavel. 
De privatieve delen worden na de gemene delen borstelschoon, met verwijderen van alle puin en 
bouwafval, opgeleverd. De ontwikkelaar voorziet een 1e grondige poetsbeurt voor oplevering; stof en 
vuil zijn echter inherent aan een werf. 
 
Pleisterwerken 
Uitvoering gebeurt volgens de regels der kunst volgens de richtlijnen van het WTCB. 
Alle verticale wanden worden afgewerkt met pleisterwerk, verstevigd door middel van hoekbeschermers 
op uitspringende hoeken voor zover deze niet worden uitgevoerd in gipsblokken. In voortkomend geval 
worden verticale wanden uitgevoerd in gipsblokken afgefilmd. 
Uitpleisteren van niet-standaard dagkanten van deuren, door keuze binnenschrijnwerk van de koper, is 
niet inbegrepen. Indien gewenst is een verrekening in meer mogelijk en/ of kan aanleiding geven tot het 
verlengen van de contractuele uitvoeringstermijn. 
De plafonds worden bedekt met een spuitpleister (prédallen) of met behulp van een éénlaagse 
pleisterlaag (ter plaatse gestort beton).  
Om noodzakelijke ventilatieleidingen uit het zicht te onttrekken zal een verlaagd plafond bestaande uit 
een structuur afgewerkt met gipsgebonden platen worden geplaatst waar nodig. Een uitzondering hierop 
is de berging waar geen verlaagd plafond wordt geplaatst omwille van de toegankelijkheid tot de sanitaire 
en technische installatie, alsook tot de leidingen 
De aanduidingen van de ventilatieleidingen op de plannen zijn louter indicatief: in functie van de 
uitvoerings- en stabiliteitsstudie kunnen zich noodzakelijke wijzigingen opdringen. 
De muren en plafonds zullen klaar voor de schilder afgewerkt worden hetgeen betekent dat de koper zelf 
dient in te staan voor het nodige opstop-, plamuur-, en licht schuurwerk alvorens deze schilderwerken 
aan te vatten.  
Het wordt ten zeerste aangeraden om meerdere maanden te wachten met schilderen of behangen 
omwille van de vochtigheid van de pleister en om scheuroverbruggend behang te gebruiken. De 
ontwikkelaar kan geen enkele verantwoordelijkheid hiertoe ten laste worden gelegd indien de koper zich 
hieraan niet houdt.  
Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste drie à vijf jaren, ter plaatse van de 
voegen in de breedplaatvloeren en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, 
krimpscheurtjes kunnen voordoen, die echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze 
krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers 
aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht 
worden. 
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Vloer- en muurbekleding 
De keuze van vloer- en muurbetegeling dient te geschieden in de door de ontwikkelaar aangeduide 
toonzaal. 
De vloeren worden geplaatst volgens de regels der kunst. Op de verdiepingen wordt een akoestische 
vloercontactisolatie voorzien. De voegen hebben een gelijkmatige breedte in functie van het gekozen 
type vloer. De keramische vloertegels worden gekleefd op de cementchape of geplaatst in een mortelbed. 
Bijpassende plinten worden voorzien. 
De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement voor zover het gekozen formaat van 
de vloertegels tussen de 30/30 cm en 60/60 cm is. Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde 
tegels, afwijkende (=niet recht) legpatronen e.d. zal er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd 
worden. 
Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen van parket, 
natuursteen of andere. Bij plaatsing van parket of laminaat (in andere ruimtes dan de slaapkamers) dient 
rekening gehouden te worden met een langere droogtijd van de chape om de correcte vochtigheidsgraad 
te bekomen en een goede uitvoering te garanderen. Wanneer hierdoor de uitvoeringstermijn 
overschreden wordt, zal dit feit nooit ten nadele van de ontwikkelaar mogen gebruikt worden en zal de 
koper nooit schadevergoeding kunnen vragen voor overschrijding van de uitvoeringstermijn. 
Voor de keuze van de vloer- en wandbekleding zijn volgende budgetten voorzien. Het betreft steeds de 
particuliere handelswaarde, inclusief 21 % BTW: 
Tegelvloeren 

Alle ruimtes met uitzondering van de slaapkamers: 
ü Vloer:  50,00 euro/m²  
ü Plinten:  12,50 euro/lm  

Wandtegels 
 

ü Badkamer:  40,00 euro/m²  
ü Plinten: 12,50 euro/lm  

 
Deze wandtegels worden geplaatst tot plafondhoogte boven de randen van het bad en/of de douche 
(appartement afhankelijk). De opstaande randen van baden worden tevens bekleed. De wandtegels 
sluiten onmiddellijk op de vloer aan. Een keramische plint wordt enkel voorzien op wanden waar geen 
wandtegels worden geplaatst. De wandtegels worden gelijmd op een waterdicht doek (type kerdi of 
gelijkwaardig).  
Indien van toepassing zijn tabletjes in het verlengde van het bad (tussen 2 muren) van maximaal 25 cm 
in basis mee voorzien en worden deze ook mee betegeld. Indien de ruimte in het verlengde van het bad 
meer dan 25 cm is en de koper wenst hier toch een tabletje, dan zal de volledige kost voor zowel de 
constructie als het betegelen ten laste van de koper zijn. 
De geglazuurde wandtegels, die inbegrepen zijn in de aankoop van het appartement, hebben afmetingen 
van 20/20 cm tot en met 25/50 cm. Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, 
afwijkende (= niet rechte) plaatsingspatronen, sierlijsten, listellen e.d. zal er een supplementaire 
plaatsingsprijs gevraagd worden. Alle kitwerken (ook sanitaire) zijn voorzien met uitzondering van de 
door de schilder te voorziene kitwerken zijnde deze tussen wandtegel en plafond enerzijds en tussen plint 
en muur anderzijds. 

Laminaat 

In de slaapkamers: 
ü Vloer:  25,00 euro/m² 
ü Plinten:  7,00 euro/lm  

Tussendorpels 

Onder de slaapkamerdeuren waar de vloerbekleding langs beide zijden verschillend is 
(laminaat/tegels), wordt standaard een aluminium kleurig overgangsprofiel voorzien. 

Raamtabletten 
Alle ramen die niet tot op vloerniveau lopen worden uitgewerkt in pleisterwerk. 
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Bij ramen tot op het vloerniveau loopt de vloerbekleding door tot aan het raamprofiel. Bij ramen met een 
opstapje wordt een raamtablet in natuursteen of gelijkwaardig voorzien 

Algemeen 

Van de vooropgestelde budgetten materiaal kan niet in min worden afgeweken. Dit geldt ook 
voor budgetten plaatsing. 

Deuren en binnenschrijnwerk 
Binnendeuren  
De keuze van de binnendeuren dient te geschieden in de door de ontwikkelaar aangeduide toonzaal. 
De binnendeuren zijn van het type (tubespaan) schilderdeuren. De draairichting is zoals aangeduid op 
de indelingsplannen van de dienst klantenbegeleiding. 
Inbegrepen: het deurblad, de deuromlijsting, het hang- en sluitwerk en de plaatsing. 
In functie van de ventilatiecirculatie in het appartement, en volgens de ventilatiestudie, worden waar 
nodig de binnendeuren voorzien van een kier (van 1 à 2 cm) onderaan het deurblad. 
Indien de koper aanpassingen wenst van de draairichting van de deuren, moet zeker bekeken worden 
dat dit niet in conflict komt met de schakelaars, andere deuren, muren en/of meubilair. In voortkomend 
geval dient verplicht een deurstop te worden voorzien. 
Van het vooropgestelde budget voor 1 geplaatste binnendeur, in casu 285 € BTW inbegrepen, kan niet 
in min worden afgeweken. 

Inkomdeuren 

De inkomdeuren van de appartementen hebben een brandbestendigheid van ½ uur, in overeenstemming 
met de brandweervoorschriften en is voorzien van een 3-puntssluiting, veiligheidscilinder, deurkruk, 
rozetten. De buitenzijde van de deur (zijde van de gemeenschappelijke delen) wordt geverfd in een kleur 
die door de architect en de ontwikkelaar wordt bepaald. Het verfwerk aan de binnenzijde van de deur is 
niet voorzien en is ten laste van de koper. Schilderwerk aan binnenkant dient zo snel mogelijk na 
oplevering te gebeuren, dit om kromtrekken van de deur te voorkomen. 
Het brandwerend deurgeheel bestaat uit één houten deurvleugel in een deurkozijn. De Rf- weerstand 
van het geheel wordt geattesteerd door het Benor-ATG merk. De deurgehelen worden geplaatst door 
een erkende plaatser. 
Aan de binnenzijde zijn alle inkomdeuren voorzien van een loopkruk die de dagschieter bedient.  

Gordijnkasten 
Deze worden standaard niet voorzien. 

 
Decoratiewerken 
Privatieve decoratiewerken zijn niet voorzien. De koper kan zijn appartement naar eigen keuze afwerken 
binnen de voorschriften opgenomen in de basisakte. Met privatieve decoratiewerken wordt bedoeld: het 
nodige opstop-, plamuur-, en licht schuurwerk van de muren en plafonds; het schilderen of behangen; 
meubilering; hangen van gordijnen; plaatsing van gordijnkasten, verlichtingsarmaturen, enz… 
Deze privatieve decoratiewerken dienen te gebeuren na de voorlopige oplevering van het appartement. 
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HOOFDSTUK 6: TECHNISCHE UITRUSTING VAN DE 
PRIVATIEVE DELEN 
 
Sanitaire uitrusting 
 
Algemeen: 
Alle leidingen zijn voorzien naar de per appartement voorziene sanitaire toestellen. Per appartement 
wordt een individuele watermeter voorzien in het daartoe bestemde technische lokaal.  
Het private waterverbruik wordt rechtstreeks aan de koper gefactureerd.  
De warmwaterbereiding wordt omschreven in het deel verwarming. 
Indien toestellen verplaatst, bijgevraagd of weggelaten worden – hetgeen wijzigingen in het sanitaire 
leidingnet veroorzaakt – wordt er een verrekening gemaakt op basis van de inplanting op het plan en de 
hoger vernoemde voorzieningen. Deze werken zullen uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de 
koper. Elke gewenste wijziging van het leidingnet moet aan de klantenbegeleider worden gemeld uiterlijk 
op de datum die bij de start van de klantenbegeleiding zal worden vastgelegd, dit om vertragingen in 
besteltermijnen van  materialen en plaatsingstermijnen te vermijden. 

Sanitaire toestellen badkamer en toilet 
Op de vergunde en verkoopplannen staat de positie van de sanitaire toestellen in de badkamers 
ingetekend. De intekening op het verkoopplan kan gezien worden als een suggestie van een mogelijke 
inrichting, maar stemt niet noodzakelijk overeen met de contractuele basisopstelling (basisofferte) 
uitgewerkt door de leverancier. 
De koper kan – binnen de limieten van de uitvoeringsplanning – een andere keuze van toestellen en/of 
een andere schikking van de toestellen maken, waarbij een prijsofferte zal voorgelegd worden ter 
goedkeuring.  
Het is verboden eigen toestellen en/of kranen aan te kopen/ plaatsen vermits de sanitaire installatie deel 
uitmaakt van een keuringsverslag voor aansluiting water. 
De supplementaire prijs voor de levering en plaatsing van desbetreffende toestellen wordt voorgelegd en 
er wordt pas besteld nà schriftelijk akkoord van de koper. 
Voor het sanitair (toestellen en meubel) is een budget voorzien dat de koper kan besteden bij de door 
de ontwikkelaar aangeduide toonzaal van sanitaire toestellen: 
De badkamers zijn volledig afgewerkt en voorzien van bijhorende toestellen volgens de gedetailleerde 
offertes van de leverancier sanitair met oa. een inloopdouche in één stuk (betegelde inloopdouches zijn 
niet toegelaten) met glazen wand of tussen muren, regendouche met handdouche, badkamermeubel 
met spiegelkast en verlichting, hangtoilet met eventueel handwasbakje. 
Volgende budgetten, inclusief plaatsing en 21% BTW, zijn van toepassing: 

- Appartementen met 1 slaapkamer:    € 5.000 

- Appartementen met 2 slaapkamers:    € 5.500  

Van de vooropgestelde budgetten materiaal kan niet in min worden afgeweken. Dit geldt ook 
voor budgetten plaatsing. 

 
Keuken 
Per appartement wordt een basisopstelling (keukenmeubels en toestellen) uitgewerkt door de 
keukenleverancier conform de bijgevoegde plannen en specificaties. De keuken ingetekend op het 
verkoopplan kan gezien worden als een suggestie van een mogelijke inrichting, maar stemt niet 
noodzakelijk overeen met de contractuele basisopstelling (basisofferte) uitgewerkt door de 
keukenleverancier. 
Voor de keuken is een basisbudget voorzien die de koper kan besteden bij de door de ontwikkelaar 
aangeduide leverancier. Het budget varieert volgens het type apparement. Eventuele verrekeningen 
zullen steeds gebeuren tov de basisofferte. 
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Volgende budgetten, inclusief plaatsing en 21% BTW, zijn van toepassing: 
- Appartementen met 1 slaapkamer:    € 11.000 

- Appartementen met 2 slaapkamers:    € 12.000  

 
De keukens zijn volledig afgewerkt en standaard uitgerust met de volgende toestellen: spoeltafel met 
eengreepskraan, recirculatiedampkap met koolstoffilter, inductiekookplaat, combi-oven, koelkast en 
vaatwasmachine. 
De keukens zijn tevens standaard voorzien van een composiet stenen werkblad. 
Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 

 
Elektrische installatie 
De koper ontvangt een elektriciteitsplan waarop de voorziene configuratie is uitgewerkt van 
stopcontacten en lichtpunten. De koper mag de plaatsen van de aangegeven punten wijzigen of 
vermeerderen. Extra stopcontacten of lichtpunten zullen verrekend worden. Ook het wijzigen van de 
plaats kan een meerprijs tot gevolg hebben. Deze meerwerken kunnen enkel uitgevoerd worden door de 
erkende installateur van de ontwikkelaar, na afspraak en schriftelijke bevestiging van de meerwerken 
door de koper. Wijzigingen dienen uiterlijk de datum die bij de start van de klantenbegeleiding zal worden 
vastgelegd te worden doorgegeven, teneinde de coördinatie tijdig en correct te laten verlopen. 
Het is verboden eigen wijzigingen aan de elektrische installatie aan te brengen vermits deze deel uitmaakt 
van een keuringsverslag. 
De installatie wordt uitgevoerd volgens de Belgische normen, het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installatie (AREI) en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. De installatie wordt 
gekeurd door een erkend organisme. 
Ieder appartement heeft een afzonderlijke dag- en nachtteller. Het individuele elektrische verdeelbord, 
voorzien van een mono-fasige aansluiting bevindt zich in de berging van het appartement en is uitgerust 
met automatische zekeringen, verliesstroomschakelaars en een aangepaste aarding. De elektrische 
kabels vertrekken vanaf dit verdeelbord naar de verschillende lichtpunten en contactdozen van het 
appartement. 
In alle bewoonbare ruimten zullen de kabels ingewerkt worden in de muren, plafonds en vloeren.  
Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof wit type Niko Original (of gelijkwaardig). 
Inbouwspotjes mogen enkel geplaatst worden in luifels of valse plafonds. (Om akoestische en 
brandtechnische redenen mogen sparingen voor inbouwspots niet in de breedvloerplaten of welfsels 
gemaakt worden.) 
Eventuele verlichtingsarmaturen op terrassen zijn wel in basis voorzien. Merk, type en positie hiervan 
wordt gekozen door de architect en de ontwikkelaar. De koper kan deze niet wijzigen aangezien dit een 
impact heeft op het uitzicht van het gebouw. 
Volgende elektrische punten worden als basis voorzien in een appartement volgens de aanduiding op 
plan: 

Woonkamer 

� 2 lichtpunten aan plafond met elk 1 schakelaar  

� 5 enkele stopcontacten op plinthoogte 

� 1 aansluitpunt tv distributie op plinthoogte (coax) 

� 1 aansluitpunt UTP (voor digitale tv) 

� 1 kamerthermostaat 

� Videofoon 

Keuken 

� 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 
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� 3 enkele stopcontacten boven werkblad 

� 1 enkel stopcontact voor de koelkast (technisch stopcontact) 

� 1 enkel stopcontact voor de oven (technisch stopcontact) 

� 1 aansluitpunt voor de inductiekookplaat 

� 1 enkel stopcontact voor de dampkap (technisch stopcontact) 

� 1 enkel stopcontact voor de vaatwasmachine (technisch stopcontact) 

Inkomhal (indien van toepassing) 

� 1 lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars 

� 1 stopcontact (of in Nachthal) 

� 1 drukknop deurbel in de gemeenschappelijke hal 

Toilet 

� 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

Berging 

� 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

� 1 enkel stopcontact op plinthoogte 

� 2 enkele stopcontacten voor aansluiting wasmachine en droogkast (condensatietype) 
(technisch stopcontact) 

� verdeelbord met automatische zekeringen, differentieelschakelaar(s) 

� verdeelpunt per appartement voor tv distributie en telefoon. 

� 1 enkel stopcontact C.V. (technisch stopcontact) 

� 1 enkel stopcontact voor ventilatieunit (technisch stopcontact) 

� 1 dubbel stopcontact in opbouw aan verdeelpunt tv distributie en telefoon 
Afzonderlijke individuele kelder  

� Er worden geen stopcontacten, indivuele lichtpunten of schakelaars voorzien in de 
individuele kelders. De verlichting zal verdeeld worden over alle kelders/gangen zodat 
er een globale verlichting is 

Badkamer 

� 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

� 1 lichtpunt badkamermeubel bij aangesloten op algemene schakelaar badkamer 

� 2 enkele stopcontacten 

� 1 stopcontact voor elektrische radiator  

      Nachthal (indien van toepassing) 

� 1 lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars 

Slaapkamer 1 (hoofdslaapkamer) 

� 1 lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars 

� 3 enkele stopcontacten op plinthoogte 

� 1 aansluitpunt UTP (voor digitale tv) 
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Andere slaapkamer(s) of bureel (indien van toepassing) 

� 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

� 2 enkele stopcontacten op plinthoogte 

Terras 

� 1 aansluitpunt voor een buitenarmatuur (type en plaats wordt bepaald door architect) 
met 1 schakelaar 

Videofooninstallatie 
In het brievenbusgeheel wordt een oproeptoestel geïnstalleerd.  
De videofoon ontvanger wordt in ieder appartement geïnstalleerd in de woonkamer. Deze bedient de 
inkomdeur via een elektrisch slot. 
Aan de inkomdeur van elke wooneenheid wordt een beldrukknop voorzien.  

Teledistributie en telefoon 
Het buizennet met standaardbekabeling voor de aansluiting van Telenet en Proximus is voorzien in elk 
appartement. 
Vanuit het technisch lokaal telefonie is er met elk appartement een verbinding met het centraal 
aansluitpunt dat voorzien wordt in de berging van elk appartement.  
Elk appartement wordt uitgerust met 1 teledistributie aansluitingspunt ten behoeve van Telenet welke is 
verbonden via een coaxkabel (goedgekeurd door de distributiemaatschappij) met een centraal  
aansluitingspunt in de berging. 
Elk appartement wordt uitgerust met 1 data aansluitingspunt ten behoeve van Proximus welke verbonden 
is met een centraal aansluitingspunt in de berging. 
De kosten van aansluiting, van aanvraag tot aansluiting en abonnement zijn ten laste van de gebruikers 
die op eigen initiatief of door tussenkomst van de syndicus op hun verzoek, de nodige stappen ter zake 
zullen ondernemen. 

Centrale Verwarming en warmwaterproductie 
Individuele verwarming 
Per appartement is een hoog rendement verwarmingsinstallatie voorzien op een lucht-water 
warmtepomp. De warmwaterbereiding is inbegrepen. 
De wooneenheden worden elk individueel verwarmd door middel van vloerverwarming hetgeen zorgt 
voor een ultiem leefcomfort. De vloerverwarming geeft een aangename stralingswarmte die de ideale 
verwarmingscurve van het menselijk lichaam het meest benaderd.  
In de badkamer(s) wordt een elektrisch verwarmingselement bijkomend voorzien. 
De vloerverwarming wordt geplaatst volgens de regels van de fabrikant. De verdeelcollector voor de 
leidingen wordt opgesteld conform de uitvoeringsplannen opgemaakt door studiebureel of aannemer. 
De installatie garandeert bij een buitentemperatuur van -8 °C volgende temperaturen bij een gelijktijdige 
verwarming van alle ruimtes: 

• Living en keuken:  22 °C 

• Badkamer:   24 °C  

• Slaapkamers:  20 °C 

• Inkomhal en nachthal:  18 °C 

• Bergingen en toilet:  niet verwarmd 

Vanaf de verdeelcollector vertrekken de vloerverwarmingsleidingen naar de verschillende lokalen. De 
kringen van elk lokaal zijn individueel afsluitbaar en in optie bijkomend regelbaar. De 
temperatuurinstelling gebeurt via een weersafhankelijke kamerthermostaat.  
De uitvoering gebeurt steeds volgens advies en studie van de installateur. 
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De studie met betrekking tot het warmteverlies wordt berekend volgens de oppervlakte van het 
individuele appartement en de complete situering van het gebouw. Deze studie wordt uitgevoerd door 
de aangestelde ingenieur in samenspraak met de installateur. 

Ventilatie 
In de appartementen zal er gewerkt worden een individueel ventilatiesysteem D met warmtewisselaar en 
dit volgens de geldende EPB-normering. 
De aanduiding van de ventilatie-installatie op de plannen van de architect is enkel indicatief en wordt 
definitief bepaald door de studie, instructies en advies van het verantwoordelijke studiebureau technieken 
en/of aannemer (bijv. algemeen, technieken). De post ‘ventilatie’ omvat alle leveringen en werken voor 
het realiseren van de voorziene installatie geldig op het ogenblik van de omgevingsvergunning. 
Het ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit in de berging, een kanalennet en roosters voor 
toevoer en afvoer in het plafond en/of in de wanden/ vloeren. Alle leidingen zijn onzichtbaar, behalve in 
de berging van het appartement worden de leidingen in opbouw geplaatst. Omkasting van deze unit is 
niet voorzien. 
Door het complexe afzuigsysteem is geen droogkastafvoer naar buiten mogelijk en is het verplicht een 
droogkast met inwendige condensaatopvangbak te plaatsen. 
Er wordt geen afvoerkanaal naar buiten voorzien voor de dampkap, er wordt een dampkap van het type 
recirculatiedampkap met koolstoffilters voorzien. 
In functie van de ventilatiecirculatie in het appartement worden de binnendeuren voorzien van een kier 
(van 1 à 2 cm) onderaan het deurblad. 

Zonnepanelen – BEN (Bijna Energie Neutraal) niveau 
Elk appartement zal, middels een hiertoe op het daken specifiek toegewezen zone privatief uitgerust 
worden met het noodzakelijk aantal zonnepanelen zoals voorzien in de EPB-studie teneinde het BEN-
niveau van maximum E20-peil te behalen. 

De combinatie van energiezuinig bouwen aangevuld met zonnepanelen vertaalt zich in een uiterst lage 
energiefactuur. 

Bijkomend zal er 50% bespaard worden op de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar.  

Dampkap 
De keuken moet verplicht worden voorzien van een recirculatiedampkap met koolstoffilter. 

Droogkast 
Er worden geen luchtafvoerkanalen voorzien voor de droogkast. Deze zullen daarom verplicht van  
het condenserende type voorzien worden. 
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HOOFDSTUK 7: ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Keuze van leveranciers, onderaannemers en bouwmaterialen 
Voor iedere post van afwerking is een leverancier of onderaannemer door de ontwikkelaar gekozen.  

Deze firma’s zijn op de hoogte van de standaardvoorzieningen. Het is aan de kopers toegestaan 
wijzigingen uit te voeren aan de keuze van materialen in hun appartement, doch slechts bij de aangeduide 
leveranciers waarmee reeds contractuele bepalingen werden vastgelegd. 

Het is de koper, door hemzelf of door derden, niet toegelaten werken van om het even welke aard, voor 
de voorlopige oplevering van het gebouw te laten uitvoeren. 

De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op aanvraag van de 
kopers, zullen enkel de afwerking mogen betreffen. Bovendien mag hierdoor geen vertraging veroorzaakt 
worden in de termijn van uitvoering van het geheel der werken of schade berokkend worden aan de 
onderneming. De ontwikkelaar, architect en ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan op dergelijke 

vragen van de kopers. Op alle uitgevoerde veranderingswerken wordt een meerkost aangerekend voor 
de administratie en coördinatiekosten. De veranderingswerken worden gefactureerd en dienen betaald 
te worden pro-rata de vordering van de werken, en worden dus mee opgenomen in de globale 
betalingsschijven. Door het feit een belangrijke wijziging aan te brengen ziet de koper af van zijn 
afgesproken opleveringsdatum. Per schijf van 500€ meerwerk wordt de uitvoeringstermijn met minimum 
1 dag verlengd. Termijnsverlenging wordt mee bepaald op ondertekende bestelling van de meerwerken. 
Mede omwille van redenen van coördinatie en verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen en 
meerwerken alleen uitgevoerd worden door aannemers aangeduid door de ontwikkelaar. 

De ontwikkelaar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken van grondstoffen, materialen 
en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de koper, 
in weerwil van het schriftelijk voorbehoud van de aannemer of de ontwikkelaar, noch voor de gebreken 
veroorzaakt of verergerd door de koper na de voorlopige oplevering. 

Er wordt echter beklemtoond dat de ontwikkelaar zich steeds, en onder welke voorwaarden dan ook, 
uitdrukkelijk en exclusief het recht voorbehoudt, al dan niet in samenspraak of op initiatief van de 
architect, om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen daar waar hij het nodig acht, zowel wat betreft 
de uiteindelijke keuze van de bouwmaterialen als de in uitvoering gebrachte bouwwerkzaamheden, 
zolang de prijs en de kwaliteit van de materialen niet lager zal zijn dan oorspronkelijk voorzien. 

De ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor de wijzigingen inzake constructie, maten en kleuren, door de 
fabrikant aangebracht. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of 
verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor 
zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan 
de gebruikte materialen. 

De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle gebreken, die 
de stevigheid en het esthetische uitzicht van het gebouw waarborgen. 

 
Toegang tot de werf 
De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor zover hij 
begeleid wordt door de klantenbegeleider. Dit kan slechts na het voltooien van de ruwbouwwerken en 
na afspraak, en dit op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk  verhaal tegenover 
de ontwikkelaar. Dit vooral om redenen van veiligheid en in overeenstemming met de 
verzekeringsvoorwaarden. (zie hiervoor tevens punt 1.2 overeenkomst klantenbegeleiding) 

De koper heeft niet het statuut van bouwheer: hij mag bijgevolg niet tussenbeide komen in het 
realisatieproces van het op te richten gebouw, noch rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerders 
en aanduidingen of wijzigingen aan hen meedelen.  

Alle informatie dient via de ontwikkelaar of de door hem aangestelde verantwoordelijke te verlopen. Bij 
gebrek hieraan zal de koper verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade hierdoor veroorzaakt. De 
koper is gehouden zijn eventuele opmerkingen mee te delen bij de voorlopige oplevering. 
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Verzekering & risico, overdracht. 
De ontwikkelaar sluit een ABR-verzekeringspolis (“Alle Bouwplaats Risico’s”) af die loopt tot aan de 
voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering wordt deze ABR-verzekeringspolis vervangen door 
een blokpolis. Deze blokpolis zal door de syndicus worden afgesloten en zal de kosten verbonden aan 
deze polis doorrekenen aan de kopers pro-rata hun aandeel in de gemeenschappelijke kosten. 

De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijke Wetboek zal 
geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of bij 
voorlopige oplevering van verkochte privatieve elementen in het gebouw indien deze laatste oplevering, 
om welke reden ook, vroeger zou geschieden. 

 
Tienjarige aansprakelijkheid 
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijke Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid 
een aanvang op datum van de voorlopige oplevering. 

 
Opleveringen - uitvoeringstermijnen 
Na beëindiging van de afgesproken werken in het appartement, wordt het appartement voorlopig 
opgeleverd zoals hierna en meer specifiek in de notariële akte van aankoop wordt omschreven. Hierdoor 
zal het appartement bezemschoon achtergelaten worden. De definitieve sleutels zullen na deze 
oplevering en na integrale betaling van de afrekening overhandigd worden. Eén jaar na de voorlopige 
oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. 

De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in “werkbare werkdagen” in de bouwsector. De hierna vermelde dagen 
zullen dan ook niet als werkdag worden gerekend: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de 
compensatierustdagen in de bouwsector, alle erkende weerverletdagen en betaalde vakantiedagen in de 
bouw; of iedere gebeurtenis die vanuit menselijk oogpunt een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de 
normale uitvoering van de verplichting van de verkoper of waardoor hij gedwongen wordt het werk 
tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlogen, 
ongevallen en de daaraan verbonden gevolgen, onderbrekingen in toevoer van materialen, algemene of 
gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen 
en/of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, weersomstandigheden zoals vorst en 
uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten, faling van aannemer(s), en in het algemeen iedere oorzaak die een schorsing in de 
normale gang der werken of de leveringen tot gevolg kan hebben). De tijdelijke onderbreking van de 
werken wegens overmacht brengt van rechtswege zonder schadevergoeding een verlenging van de 
oorspronkelijke bepaalde uitvoeringstermijnen met zich. Deze verlenging is gelijk aan de duur van de 
onderbreking, vermeerderd met de tijd die noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op gang 
te brengen.  

Indien de koper tijdelijk de stopzetting of stillegging van de werken beveelt, heeft de ontwikkelaar in 
ieder geval recht op onmiddellijke betaling van de waarde van de uitgevoerde werken. De ontwikkelaar 
heeft eveneens recht op schadeloosstelling indien daartoe grond bestaat. Voor de door de koper bevolen 
of aan hem te wijten onderbrekingen, die niet in het bijzonder bestek werden bepaald en die zich in de 
contractueel vastgelegde uitvoeringstermijn voordoen en over het algemeen 1/20ste van deze termijn, 
en tenminste 10 werkdagen overschrijden, heeft de ontwikkelaar het recht een schadeloosstelling te 
vorderen waarvan het bedrag in gemeen overleg wordt vastgelegd. 

De koper mag niets ondernemen waardoor de uitvoering van de werken vertraging zou kunnen oplopen: 
zo dient hij binnen de 15 kalenderdagen te antwoorden op elk verzoek van de ontwikkelaar, of zijn 
vertegenwoordiger (klantenbegeleider), dat gericht is op de afwerking van zijn kavel (zoals verzoek tot 
materiaalkeuze). 

Wanneer de werken door toedoen van de koper voor een periode van minstens 30 kalenderdagen worden 
onderbroken, dient aan de ontwikkelaar een voorschot op de eerstvolgende betalingsschijf te worden 
betaald, die gelijk is aan de waarde van de reeds uitgevoerde werken. 
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Diverse bepalingen 
Plannen: 
De plannen op grotere schaal hebben steeds voorrang op de plannen op kleinere schaal. De plannen van 
het project die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de 
verkoopovereenkomst. Zij worden ter goede trouw gemaakt door de architect na meting van het terrein. 

De verschillen die zouden voorkomen, hetzij min, hetzij meer, zullen worden beschouwd als aanvaardbare 
afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot 
schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen.  

De getekende meubelen, kasten en toestellen van keuken en sanitair zijn enkel ten titel van indicatie 
aangeduid. De secties en plaatsing der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende 
ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt in samenspraak met de architect. Zichtbare balken en 
kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op de 
plannen.  

Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk ten gevolge van stabiliteits- en/of technische en/of 
esthetische/artistieke redenen, zonder het voorafgaandelijk akkoord van de kopers te bekomen. De 
plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door een erkend 
landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, al is deze groter dan 
1/20e zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen annex toleranties die in geen geval de 
overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigingen en/of geen enkele gelegenheid tot klacht, voor 
welke vergoeding dan ook, rechtvaardigen 

Kopers kunnen in geen geval enig verhaal uitoefenen wegens het bouwen van dragende elementen, 
betonnen kolommen en/of balken indien deze noodzakelijk blijken door de stabiliteitsstudie. Indien 
noodzakelijk kunnen leidingen, buizen, aflopen, schachten, dragende elementen of dergelijke meer in de 
privatieven geplaatst worden, zelf wanneer dit tot gevolg zou hebben dat de nuttige oppervlakte/volume 
ervan zou verminderd worden. 
 
De oppervlaktes van de privatieve delen worden als volgt berekend: 

ü De maten worden genomen op de buitenzijde van de gevels en op de as van de 
gemeenschappelijke muur. 

ü De oppervlakten van de kokers worden niet afgetrokken. 

ü De terrassen, balkons en tuinen zijn opgemeten volgens hun omtrek, inclusief de eventuele 
steunmuren. 

 
Taksen en belastingen 
De BTW op facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de kopers. 

 
Zettingen 
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich 
een lichte zetting kan voordoen - onder andere veroorzaakt door temperatuurschommelingen - waardoor 
lichte barsten mogelijk zijn. Noch de ontwikkelaar, noch de architect, noch de ingenieur, noch de 
aannemer kunnen hierdoor verantwoordelijk worden gesteld. De ontwikkelaar is tevens niet 
verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door 
de kopers.  
 
Waarborgen 
Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek.  
Verplichtingen der partijen: 

ü De koper heeft de verplichting het appartement in ontvangst te nemen en er de prijs van te 
betalen overeenkomstig artikelen 1582, 1650 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.  

ü De koper zal het appartement niet in bezit nemen, vooraleer de ontwikkelaar hem de sleutels 
hiervan heeft overhandigd. Voor de inbezitneming van het appartement wordt een proces-
verbaal van oplevering opgemaakt in twee exemplaren en ondertekend door de 2 partijen  
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(ontwikkelaar en koper). Slechts na het ondertekenen van voormeld P.V. en de algehele betaling 
van het verschuldigd bedrag worden de sleutels overhandigd. Door het betrekken van het 
appartement, uitvoeren of laten uitvoeren door derden van werken, aanvaardt de koper 
stilzwijgend de overname. 

ü De verkoper is verplicht het appartement te leveren bij het ondertekenen van het proces-verbaal 
van voorlopige oplevering en na de algehele betaling van het verschuldigd bedrag. 

 
Veiligheidscoördinator 
De ontwikkelaar stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens 
de uitvoering van dit bouwproject. De kosten vallen ten laste van de koper en zijn vervat in het hierna 
bepaalde forfait voor diensten. 

 
Eerste opkuis 
De privatieve delen worden na de gemene delen borstelschoon, met verwijderen van alle puin en 
bouwafval, opgeleverd. De ontwikkelaar voorziet een 1e grondige poetsbeurt voor oplevering; stof en 
vuil zijn echter inherent aan een werf. 
 
Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs 

ü De kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten 
van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde van het privatief en de bouw- en 
overheidskosten en taksen. 

ü De eventuele kosten voor verwarming/bouwdrogers van de privé lokalen van de koper voor de 
oplevering van het privatief, indien deze verwarming/droging als doel heeft het drogen van deze 
lokalen te bevorderen. 

ü De kosten verbonden aan de aansluiting en indienststelling van de nutsvoorzieningen (water, 
elektriciteit, teledistributie, riolering, telefoon, …) zijn niet in de prijs inbegrepen. 

ü De kosten van meer- en minwerken of een van andere keuze dan de voorziene 
standaardmaterialen qua afwerking zijn niet inbegrepen. Ze worden vermeld in terzake 
opgestelde documenten met de door de koper weerhouden keuze van wijzigingen en worden 
samen met de verschillende betalingsschrijven aan de koper gefactureerd. 
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8. Overeenkomst Dienst Klantenbegeleiding 
 
1. De taken van de koper en de klantenbegeleider 
De ontwikkelaar heeft een dienst klantenbegeleiding aangesteld om de kopers te ondersteunen en te 
begeleiden tijdens het volledige bouwproces. Zij zullen de contacten tussen u als koper, de ontwikkelaar, 
de toonzalen, de werfleiding en de architect verzorgen met als doel: een perfect afgewerkt appartement 
volgens uw wensen. 
Om de kopers niet te overladen met informatie zal de klantenbegeleider in verschillende fases de nodige 
informatie bezorgen, zodat alles op een zo gestructureerd mogelijke manier kan verlopen. 

1.1. Documenten 

- a) Plan 001 : indeling 

Een plan in A3 formaat van het appartement waarop de indeling duidelijk afleesbaar is, met 
de nodige maatvoeringen van wanden en openingen. 

- b) Plan 002 : elektrische en sanitaire voorzieningen 

Een plan in A3 formaat van het appartement waarop de verschillende elektrische en sanitaire 
voorzieningen staan ingetekend volgens de hoeveelheden genoteerd in het 
verkooplastenboek. 

- c) Een lijst of bijlagen met de gegevens van de showrooms 

De kopers dienen een afspraak te maken (achtereenvolgens sanitaire toestellen, keuken, 
binnendeuren en de wand- en vloerbekleding). 

- d) Planning van af te leveren documenten (keuzes/plannen/bestellingen/wijzigingen/…) 
 
De uiterste deadline dient gerespecteerd te worden in functie van de vooruitgang van de werken ! 
Voor alle keuzes en goedkeuringen die niet tijdig doorgegeven zijn, wordt de koper verondersteld voor 
de basisuitrusting geopteerd te hebben. Alle wijzigingen die na deze data doorgegeven worden, of 
waarvan de verrekening na deze data doorgegeven worden, of waarvan de verrekening na deze data 
schriftelijk goedgekeurd worden, zullen aanleiding geven tot een termijnverlenging en telkens €1.000 
administratieve kosten. De verkoper is bij laattijdige bestelling van meerwerken niet verplicht deze 
meerwerken uit te voeren! 

1.2. Vergaderingen/bezoeken 

De klantenbegeleider zal de koper uitnodigen voor een vergadering. 

In deze vergadering worden alle aandachtspunten overlopen, en wordt de nodige informatie 
over de te volgen stappen uitgelegd. 

Eveneens kunnen eventuele wijzigingen aan de plannen worden besproken, advies en/of 
inlichtingen kunnen worden verschaft. 

Vanaf de 3de vergadering wordt een vergoeding aangerekend van 250 € excl. BTW per vergadering. 

Bezoekdag: Na voltooiing van de ruwbouw-, pleister-, chape-, en vloerwerken (dit omwille van 
veiligheidsredenen) zal u schriftelijk of via e-mail door de klantenbegeleider éénmalig worden 
uitgenodigd om de werf/uw appartement onder begeleiding te bezoeken. Misschien wel een 
eerste kennismaking met uw toekomstige buren… 

Indien gewenst kan de koper een bijkomende afspraak maken met de klantenbegeleider 
om het appartement te bezoeken tegen een forfaitaire onkostenvergoeding van 250 euro 
excl. BTW per bezoek 

Om veiligheidsredenen is het is ten strengste verboden de werf op eigen initiatief te betreden! 
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Welke wijzigingen in het appartement zijn mogelijk 
 

Indelingswijzigingen: 
Het is perfect mogelijk een aantal aanpassingen/wijzigingen door te voeren aan de indeling 
van uw appartement. 

Wijzigingen die veranderingen van wettelijk te voorziene oppervlaktes van ruimtes, zoals 
slaapkamers, te weeg brengen, of die onderhevig zijn aan wijziging van de bouwvergunning, zijn 
op verantwoordelijkheid van de kopers. Ontwikkelaar kan hier op geen enkele manier 
verantwoordelijk worden gesteld 

Mocht u toch opteren voor indelingswijzigingen, hou er dan rekening mee dat deze enkel van 
toepassing zijn op de NIET dragende binnenmuren en dat hiervoor een verwerkingskost van € 
250,00 (excl BTW) zal worden aangerekend. 

Volgende wijzigingen indeling zijn mogelijk: 

- het aanpassen van niet-dragende wanden 

- het aanpassen van de positie van de deuropening in niet-dragende wanden 

Mocht u extra keuzes maken, dan basis voorzien, dan zal dit deel uitmaken van een 
verrekeningsvoorstel. 

 
1.3. Sanitaire installatie: 

Er is door de toonzaal sanitair een basisofferte uitgewerkt, volgens de gegevens en het budget 
beschreven in het lastenboek. De koper heeft echter de mogelijkheid om een gepersonaliseerde 
offerte te laten maken volgens de door hem uitgekozen toestellen en opstellingen. Het totaal 
bedrag van deze offerte zal verminderd worden met het voorziene basisbudget. 

Volgende wijzigingen sanitair zijn mogelijk: 

ü het (beperkt) verplaatsen van toestellen (mogelijkheid te bekijken ifv leidingen) 

ü het aanpassen of toevoegen van aan- en afvoer leidingen (kan verzwaring van de installatie  
tot gevolg hebben) 

ü het toevoegen van extra toestellen (vb kolomkastjes, uitgietbak in berging, …)  

De plaatsing van de basis voorziene toestellen is uiteraard mee inbegrepen. 

Mocht u toch extra plaatsingskeuzes maken of extra leidingen laten voorzien, dan basis 
voorzien, dan zal dit deel uitmaken van een verrekeningsvoorstel. 

De invulling van de verticale kokers voor aan- en afvoerleidingen, ventilatie van sanitaire 
lokalen, enz kunnen niet gewijzigd worden op vraag van individuele kopers aangezien deze 
kokers voor meerdere appartementen dienst doen en dus vastliggen voor het gehele gebouw. 

 
1.4. Keuken 
Er is door de toonzaal keukens een basisofferte uitgewerkt, volgens de gegevens en het budget 
beschreven in het lastenboek. De koper heeft echter de mogelijkheid om een gepersonaliseerde 
offerte op maat te laten maken, indien deze offerte meer zou bedragen dan het voorziene budget, 
zal dit supplementair aangerekend worden. 

De configuratie van de keuken kan door de koper naar eigen behoeften aangepast worden. 

Indien er bijkomende technieken (extra stopcontacten, aan- of afvoerleidingen, …) noodzakelijk 
blijken te zijn n.a.v. de keuze van de koper zullen deze deel uit maken van een 
verrekenigsvoorstel 
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Een eventuele verplaatsing van de keuken dient in detail te worden bekeken naar technische 
haalbaarheid op het vlak van leidingen, ventilatie en afvoeren en zal zo nodig aanleiding geven 
tot een gepersonaliseerd verrekeningsvoorstel. 

 
1.5. Elektrische installatie 
De basis voorzieningen van de elektrische installatie staan vermeld in het lastenboek. 

De koper is vrij om hieraan aanpassingen te doen naar eigen behoeften. Mocht u extra keuzes 
maken dan basis voorzien, dan zal dit deel uit maken van een verrekeningsvoorstel. 

Volgende wijzigingen van de elektrische installatie zijn mogelijk: 

ü lichtpunten 

ü stopcontacten 

ü schakelaars, dimmers 

ü aansluitpunten voor telefoon, data, tv, … 

ü audio 

ü alarmbekabeling 

ü andere kleur/afwerking van de afdekplaatjes 

ü voorzien van verlichtingsarmaturen 

ü … 

 
1.6. Verwarmingsinstallatie 
De basis voorzieningen van de verwarmingsinstallatie staan genoteerd in het lastenboek.  
 
Volgende wijzigingen van de verwarming zijn mogelijk: 

ü voorzien van andere afwerking (ander model) van de verwarmingselementen (indien van 
toepassing) 

ü het verplaatsen van de voorgestelde verwarmingselementen, indien van toepassing, kan 
enkel na goedkeuring van de installateur ifv de warmteverdeling 

Mocht u extra keuzes maken dan basis voorzien, dan zal dit deel uit maken van een 
verrekeningsvoorstel. 

 
1.7. Vloer- en wandafwerking 
De voorziene budgetten voor vloer- en wandtegels kan u terug vinden in het lastenboek. 

De koper heeft de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte op maat te laten maken bij 
de toonzaal vloeren. Indien deze offerte meer zou bedragen dan het voorziene budget, zal dit 
supplementair aangerekend worden. 

De plaatsing van de basis voorziene vloer- en wandtegels is uiteraard mee inbegrepen. 

Mocht u toch extra plaatsingskeuzes maken dan basis voorzien, dan zal dit deel uitmaken 
van een verrekeningsvoorstel. 

Welke wijzigingen van de vloer- en wandafwerking zijn mogelijk: 

ü grotere of kleinere formaten 

ü laminaat/parket ipv tegels 

ü tegels ipv laminaat/parket 
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ü eventuele andere wijzigingen te bekijken in de toonzaal vloeren 

Het voorzien van laminaat/parket i.p.v. vloer kan een langere droogtijd van de chape tot gevolg 
hebben, eventuele verlenging van de bouwtermijn is hierdoor dan ook mogelijk. 

 
1.8. Binnendeuren 

De beschrijving van de binnendeuren kan u terug vinden in het lastenboek. De koper heeft echter 
de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte op maat te laten maken bij de toonzaal 
deuren. Indien deze offerte meer zou bedragen dan het voorziene budget, zal dit supplementair 
aangerekend worden. 

Indien de koper aanpassingen wenst van de draairichting van de deuren, moet zeker bekeken 
worden dat dit niet in conflict komt met de schakelaars, andere deuren, muren en/of meubilair. 

In voortkomend geval dient verplicht een deurstop te worden voorzien. 

Mocht de koper kiezen voor een inbraakwerende inkomdeur (niet in alle projecten mogelijk !), 
dan zal de sleutel van deze deur niet mee kunnen opgenomen worden in het sleutelplan! 
 
Welke aanpassingen van de binnendeuren zijn mogelijk: 

ü het veranderen van de draairichting van de deur (let oa. op voor schakelaars) 

ü het vervangen van standaard deuren door glazen deuren (let op, extra kost voor 
pleisterwerken dagkanten) 

ü het vervangen van standaard deuren door andere types van deuren (deuren met 
ingepleisterde omlijsting niet mogelijk !) 

 

1.9. Bijkomende wensen van de kopers 

Mochten de kopers nog wensen hebben die niet opgenomen zijn in de uitgebreide 
basisvoorzieningen, dan kunnen deze wensen individueel bekeken worden en afgetoetst op hun 
haalbaarheid. De hierbij horende verrekeningen zullen supplementair aangerekend worden. 

2. Aanpassingsmogelijkheden door de koper i.f.v. de bouwfase 
Afhankelijk van de fase waarin de bouw zich bevindt kan het zijn dat de 
aanpassingsmogelijkheden voor de koper beperkt worden door reeds uitgevoerde werken. 
Indien de koper er toch op staat deze aanpassingswerken uit te laten voeren, zal de totale 
aanpassingskost (herleggen leidingen, kap- en breekwerken, herstellingswerken chape en 
pleister, …) door de aannemer begroot worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
koper. Eventuele verlenging van de bouwtermijn is hierdoor dan ook mogelijk. 

Indien door de koper bepaalde wijzigingen worden gevraagd, waarvoor de tussenkomst van 
het studiebureau of architect noodzakelijk is, zal deze kost ten laste van de koper zijn. Deze 
verrekening dient door de koper goedgekeurd te zijn, alvorens het studiebureau of de architect 
opdracht krijgt voor de berekening en zal sowieso aangerekend worden, ook al ziet de koper 
af van deze wijziging. 

3. Procedure en documentenflow 
Dossier 1 : Na de gevraagde wijziging(en) aan indeling en/of elektrische/sanitaire installatie 
maakt de klantenbegeleider (in samenspraak met de aannemer, architect en/of studiebureau), 
binnen een termijn van 3 tot 4 weken, een aangepast plan op. Dit plan wordt samen met een 
offerte voor die wijziging(en) opgestuurd naar de koper ter goedkeuring voor uitvoering. 

Binnen de 7 dagen dient de koper deze offerte voor akkoord ondertekend terug te sturen. 
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Dossier 2 : Wanneer de koper niet akkoord gaat met dossier 1, heeft hij recht op een 

aanpassing. 

De koper dient binnen de 7 dagen na ontvangst van de plannen en offerte(s) van dossier 1, 
zijn nieuwe instructies mee te delen. 

De klantenbegeleider maakt (in samenspraak met de aannemer, architect en/of studiebureau), 
binnen een termijn van 2 tot 3 weken, een aangepast plan op van de gewijzigde indeling en/of 
elektrische/sanitaire installatie. Dit plan wordt samen met een offerte voor die wijziging(en) 
opgestuurd naar de koper ter goedkeuring voor uitvoering. 

Binnen de 7 dagen dient de koper deze offerte voor akkoord ondertekend terug te sturen. 

Indien de koper daarna nog niet akkoord is, zal er voor ieder nieuw geopend dossier 250 € excl. 
BTW administratiekosten gerekend worden, ongeacht de grootte van de nog gevraagde 
wijzigingen en exclusief eventueel bijkomende kosten voor aanpassingen van tekeningen. 

Alle wijzigingen dienen voor de deadlines te worden doorgegeven en schriftelijk te worden 
bevestigd door de koper, alvorens de klantenbegeleider de werf de opdracht geeft voor 
uitvoering. 

4. Wijzigingen showrooms 
Nadat de koper zijn keuze in de showroom definitief heeft bevestigd, bezorgen de 
showrooms de klantenbegeleider de ondertekende offerte/bestelling van de koper. 

Bij eventuele meerprijzen met betrekking tot plaatsing, bijkomende afwerkingen, enz.,… die niet 
zijn opgenomen in de bestelling van de toonzalen, zal de klantenbegeleider een aangepaste 
offerte opmaken en ter goedkeuring naar de koper sturen. 

Binnen de 7 dagen dient de koper deze offerte voor akkoord ondertekend terug te sturen. 

Indien de bestellingen van de keuzes van materialen voor vloer- en wand, keuken, sanitaire 
toestellen en deuren 15 dagen na goedkeuring van de offerte worden gewijzigd, wordt een 
forfaitaire onkostenvergoeding aangerekend van 250 € excl. BTW, voor de heropening van het 
betreffende dossier. Een wijziging is enkel mogelijk indien deze de deadline niet overschrijdt. 

Belangrijk : 

Wijzigingen zijn pas van kracht indien de klantenbegeleider vóór de gestelde datum in het bezit 
is van het goedgekeurde plan én een ondertekende offerte. 

Wanneer de klantenbegeleider tijdig (volgens opgegeven planning) in het bezit is van alle 
gevraagde documenten, zal deze alle nodige plannen, offertes,… ter uitvoering bezorgen 
aan de aannemer. 

Eventuele latere wijzigingen zullen door de klantenbegeleider op hun haalbaarheid 
onderzocht en vervolgens begroot worden. 

Indien door laattijdige reactie van de koper er reeds werken zijn uitgevoerd en/of bestellingen 
zijn geplaatst, welke dienen gewijzigd te worden, dan zijn deze supplementaire kosten ten laste 
van de koper. 

5. Voorlopige oplevering 
Na voltooiing van de werken zal de ontwikkelaar of zijn vertegenwoordiger(s) – de aannemer, de 
architect, de klantenbegeleider en/of de projectleider, … - de kopers een uitnodiging met datum 
en uur sturen voor de voorlopige oplevering van de privatieve delen. Deze gaat door in 
aanwezigheid van de koper, de ontwikkelaar of zijn vertegenwoordiger(s). 
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De klantenbegeleider is hierin enkel een tussenpersoon en zijn taak stopt na de ondertekening 
van PV van voorlopige oplevering door de ontwikkelaar en de kopers. Hierna worden de 
coördinaten van de (onder)aannemer en de projectleider overgemaakt aan de koper. 

In geval van problemen betrekkend op de privatieve delen moet de koper rechtstreeks 
contact opnemen met de (onder)aannemers. In geval van problemen betrekkend op de 
gemeenschappen kan de koper contact opnemen met de syndicus. 

De sleutels van het appartement worden pas aan de kopers overhandigd na: 

ü volledige facturatie én betaling van zowel het basisbedrag, het forfait voor de 
diensten, de aansluitingskosten en de goedgekeurde meerwerken. 

ü vrijgave van de waarborg (indien geen voltooiingwaarborg) 
ü ondertekening van het opleveringsdocument van privatieve delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgemaakt te  op  in tweevoud. 
 
 
 

Voor akkoord, Voor akkoord, 
 
 
 
 
 
 
 

De Verkoper, De Koper, 


