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DEEL 1 
ALGEMEEN LASTENBOEK  

 
 
 

1 ALGEMENE GEGEVENS 

1.1 INLEIDING 

Bouwheer Karure Group / A+D Projects kiest resoluut voor duurzaamheid,  transparantie, kwaliteit en correcte 

informatie in haar mission statement rond projectontwikkeling.  Onderdeel daarvan is het commercieel 

lastenboek dat elke koper duidelijkheid en overzicht moet bieden in de afwerking van zijn/haar toekomstige 

eigendom. 

Het veronderstelt een vlot/leesbaar geschreven document te zijn dat een duidelijke weergave biedt van de 

bouwmethodes, handelswaardes en afwerkingsgraad.  De keuze voor duurzame materialen en bouwtechnieken 

die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen is onderdeel van dat engagement, zonder daarbij evenwel de 

verwerkingsmethodes per leverancier in detail te beschrijven.  Dat is de verantwoordelijkheid en tegelijk 

aansprakelijkheid van elk lid van het bouwteam.  

Bijkomende informatie is op aanvraag steeds beschikbaar bij het verkoopkantoor of de projectontwikkelaar. De 

appartementen worden opgericht conform de afgeleverde bouwvergunningen. De verwerkingsmethodes of 

materialen kunnen op initiatief van de architect, bouwcoördinator en bouwheer gewijzigd worden in functie van 

het eindresultaat van de werken, zonder evenwel in te boeten op de vooropgestelde kwaliteit.  
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1.2 SITUERING RESIDENTIE 

Te midden van een oase van rust en de groene long van Koksijde verwelkomt La Verderie je op een 
ongeëvenaarde locatie. Een verleidelijke bries brengt je vanuit de Zeelaan in minder dan 500 meter naar de zee. 
Op slechts 150 meter kom je terecht in het charmante centrum van Koksijde. Rust en natuur, verbonden met het 
stadscentrum en alle belangrijke toegangswegen. 
 

Jouw thuis in La Verderie is een toevluchtsoord waar toegankelijkheid en elegantie elkaar ontmoeten. Waar 

gemak en verfijning moeiteloos samenkomen. Waar locatie niet enkel een troef is, maar een onmiskenbare 

levensstijl. 

 

Ontdek de magie van het kustleven in Koksijde! 
 

Ben je op zoek naar de ultieme combinatie van comfort, stijl en locatie? Dan verwelkomen wij je graag in “La 

Verderie”: 2 prachtige appartementsgebouwen in het hart van Koksijde. Dit project biedt jou de mogelijkheid om 

te genieten van een weelderige levensstijl aan de Belgische kust, met hoogwaardige afwerking en een omgeving 

die wordt getransformeerd tot een eigentijds stadslandschap verweven tussen het groen. 

 
La Verderie bevindt zich op een steenworp van het gemeentehuis van Koksijde, waardoor je alle gemakken van 

het stadscentrum binnen handbereik hebt. Geniet van de nabijheid van winkels, restaurants, cultuur en 

entertainment, terwijl je toch kunt genieten van de rust in jouw eigen oase. 

 
Kwaliteit in elk detail 
 

In dit project staat kwaliteit centraal. Onze appartementen zijn ontworpen en gebouwd met aandacht voor elk 

detail. Van elegantie tot functionaliteit, elk aspect van is zorgvuldig doordacht om aan de eisen van modern wonen 

te voldoen. Vakmanschap, hoogwaardige materialen en state-of-the-art voorzieningen creëren een leefomgeving 

die aan al je wensen voldoen. 

 

Een duurzaam toekomstperspectief  
 

In La Verderie streven we niet alleen naar rust en comfort, maar ook naar een duurzame levensstijl die bijdraagt 

aan een betere wereld. Daarom zijn onze appartementsgebouwen uitgerust met geavanceerde warmtepomp-

systemen op basis van geothermie, waardoor je niet alleen geniet van een aangename temperatuur, maar ook 

bijdraagt aan het verminderen van je ecologische voetafdruk. 
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1.3 PROJECTTEAM 

BOUWHEER 

A+D Projects 

Beneluxpark 29 bus 0021  

8500 Kortrijk 

T. 057 36 48 64 

E. info@karuregroup.be 

PROJECTMANAGEMENT 

B&V Project bvba (Consulting en coördinatie) 

Wulfhullestraat 9 

B – 8970 Poperinge 

T.  057 36 48 62 

E.  info@benvproject.be 

W.  www.benvproject.be 

ARCHITECT 

WE-S Architecten 

Edmond Blockstraat 9 

B – 9050 Gent 

T.  09 279 86 89 76 

E. info@we-s.be    

W. www.we-s.be   

INGENIEUR 

STBW – Studiebureau Wittouck 

Lekedorpstraat 101 

B – 8600 Diksmuide 

T. 051 51 06 19 

E.  info@stbw.be  

W. www.stbw.be  

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE  

Feys bvba 

Professor Dewulfstraat 188 

B – 8970 Poperinge 

T. 057/33 27 18 

E. info@feysbvba.be  

W. www.feysbvba.be  

 EPB-VERSLAGGEVING 

Feys bvba 

Professor Dewulfstraat 188 

B – 8970 Poperinge 

T. 057/33 27 18 

E. info@feysbvba.be  

W. www.feysbvba.be 
 

mailto:info@benvproject.be
http://www.benvproject.be/
http://www.we-s.be/
mailto:info@stbw.be
http://www.stbw.be/
mailto:info@feysbvba.be
http://www.feysbvba.be/
mailto:info@feysbvba.be
http://www.feysbvba.be/
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1.4 BESCHRIJVING EN OPPERVLAKTES  

La Verderie bestaat uit 2 volumes (Gebouw A en B) waarin 24  (17 + 7) lichtrijke appartementen zijn 

ondergebracht.  

Beide gebouwen zijn ondergronds verbonden door een gemeenschappelijke parkeerkelder die 28 parkeerboxen, 

diverse tellerlokalen & technische lokalen (incl. hoogspanningscabine), een fietsenberging, een afvalberging en 7 

privatieve bergingen huisvest. Tussen beide gebouwen wordt een ruimte van 10 meter gevrijwaard, waardoor 

een doorzicht naar het groene binnengebied wordt gegarandeerd.  

De gelijkvloerse appartementen liggen 2 traptreden boven het maaiveld om de privacy ten aanzien van het 

openbaar domein te waarborgen. De daken van beide volumes worden afgewerkt met extensieve groendaken.   

Gebouw A bevat 5 appartementen op de gelijkvloerse verdieping, 5 appartementen op de 1ste  verdieping, 4 

appartementen op de 2de verdieping en 3 appartementen op de 3de verdieping. 

Gebouw B bevat dan weer 2 appartementen op de gelijkvloerse verdieping, 2 appartementen op de 1ste en de 

2de verdieping en een penthouse op de 3de verdieping.  

Elke bouwlaag bevat verder de gemeenschappelijke ruimtes voor de verticale circulatie (trap en lift)   

Elk appartement heeft zijn eigen karakter met een bruto-vloeroppervlakte van 70 tot 128 m². Ze beschikken 

allemaal over 1, 2 of 3 slaapkamers en er kan voor elke woongelegenheid een parkeerbox worden gereserveerd 

in de parkeerkelder. De site wordt achteraan afgescheiden van fase 2 (enkel villa’s) door een 

onderhoudsvriendelijke groenzone.  

De architectuur is strak en tegelijk tijdloos, dankzij een combinatie van betonlook elementen, duurzame houten 

gevelbekleding en ALU-schrijnwerk.  La Verderie geniet hierdoor een karaktervol en modern uitzicht dat zeer 

goed opgaat in de omgeving. Daarenboven wordt er steeds gekozen voor hoogwaardige materialen. 

De appartementen zijn ruim door hun oppervlakte en hun lichtinval, wat resulteert in een rustgevende 

woonervaring. Er is aandacht voor het comfort van de terrassen zodat elke toekomstige eigenaar beschikt over 

een private buitenruimte die rechtstreeks grenst aan hun appartement.  

Bij het ontwerp van de appartementen staan kwaliteit en comfort voorop. Er wordt veel aandacht besteed aan 

de praktische indeling, bergruimte en privacy. Door elk appartement te voorzien van voldoende glaspartijen kan 

men in elk appartement genieten van veel natuurlijk licht, wat de kwaliteit van het wooncomfort verhoogt. 

Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan zowel thermische als akoestische isolatie. 

Verderop volgt een overzicht met de indeling en oppervlaktes van de appartementen en woningen.  

Voor verdere details verwijzen we naar de bouwplannen. 
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OVERZICHT APPARTEMENTEN GEBOUW A 

  ID Slaapkamers Oppervlakte Terras  

Gelijkvloers 

  

  

A0.01 1 84,45m² 24,67m² 

A0.02 2 112,10m² 14,25m² 

A0.03 2 99,55m² 30,69m² 

A0.04 1 74,21m² 6,71m² 

A0.05 1 73,79m² 8,46m² 

Eerste verdiep A1.06 1 81,69m²  6,69m² 

  

A1.07 2 102,39m² 8,29m² 

A1.08 2 105,87m² 11,45m² 

A1.09 1 70,45m² 6,70m² 

A1.10 2 98,22m² 6,69m² 

Tweede verdiep  A2.11 2 88,10m² 47,76m² 
 A2.12 2 92,71m² 30,21m² 

A2.13 2 109,77m² 18,21m² 

A2.14 1 84,47m² 14,65m² 

Derde verdiep A3.15 1 79,14m² 7,10m² 

A3.16 3 112,18m² 

 

36,60m² 

A3.17 3 113,36m² 48,30m² 

 
 
 

OVERZICHT APPARTEMENTEN GEBOUW B 

 ID Slaapkamers Oppervlakte Terras 

Gelijkvloers B0.01 2 88,74m² 14,60m² 

B0.02 2 91,85m² 8,70m² 

Eerste verdiep B1.03 2 91,25m² 14,60m² 

B1.04 2 102,49m² 8,80m² 

Tweede verdiep B2.05 2 90,88m² 14,60m² 

B2.06 2 102,48m² 8,90m² 

Derde verdiep B3.07 3 128,78m² 84,26m² 
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OVERZICHT PARKEERKELDER 

 
ID Oppervlakte 

Garagebox B1 20 m² 

Garagebox B2 20 m² 

Garagebox B3 20 m² 

Garagebox B4 20 m² 

Garagebox B5 20 m² 

Garagebox B6 20 m² 

Garagebox B7 20 m² 

Garagebox B8 26,29 m² 

Garagebox B9 18,40 m² 

Garagebox B10 18,40 m² 

Garagebox B11 20,57 m² 

Garagebox B12 28,8 m² 

Garagebox B13 28,8 m² 

Garagebox B14 28,6 m² 

Garagebox B15 29,2 m² 

Garagebox B16 27,95 m² 

Garagebox B17 27,68 m² 

Garagebox B18 16,32 m² 

Garagebox B19 16,58 m² 

Garagebox B20 16,33 m² 

Garagebox B21 16,38 m² 

Garagebox B22 16,38 m² 

Garagebox B23 16,38 m² 

Garagebox B24 16,62 m² 

Garagebox B25 16,64 m² 

Garagebox B26 18,12 m² 

Garagebox B27 18,12 m² 

Garagebox B28 17,14 m² 

  

Berging 1 7,11m² 

Berging 2 7,06m² 

Berging 3 7,06m 

Berging 4 7,06m 

Berging 5 7,06m 

Berging 6 7,06m² 

Berging 7 13,83m² 

 
* Bergingen 1-7  zijn uitsluitend bestemd voor eigenaars van gebouw B. 
* De gemeenchappelijke fietsenberging is voorbehouden voor eigenaars van Garageboxen 18-25 .  
 
De oppervlaktes van de privatieve delen, zoals weergegeven in de tabel en op de plannen, zijn indicatief en 
mogelijk gerekend vanaf de buitenkant van de buitenmuren (bruto-oppervlaktes) tot aan de as van de gemene 
muren. Omwille van uitvoeringsmodaliteiten kunnen de werkelijk uitgevoerde oppervlaktes afwijken t.o.v. de 
goedgekeurde bouwaanvraagplannen en bovenvermelde tabel. Alle afwijkingen in plus of in min die binnen de 
algemene toleranties blijven, zullen een oppervlaktewinst of -verlies tot gevolg hebben voor de koper zonder dat 
deze een prijsherziening kunnen betekenen. 
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1.5 EPB 

Elk appartement zal voldoen aan de geldende EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) normen. De definitieve 
berekening wordt opgemaakt na uitvoering van alle werken en zal niet hoger zijn dan E30 (energieprestatie) en 
S28 (schilpeil). Hierbij haalt elk appartement een apart E-peil dat zal vermeld staan op het EPB-attest. De kosten 
van de EPB verslaggever en het afleveren van het nodige attest worden verrekend aan de koper en zijn 
betaalbaar bij akte.    
 
Op deze manier bouwen we energiezuinige en duurzame appartementen voor elke koper, voorzien van 
optimale: 
- thermische isolatie: S-peil en U- en R-waarden 
- energieprestatie: laag E-peil (max. E30), lage netto-energiebehoefte en de voorziening van hernieuwbare 
energie (zonnepanelen) conform EPB-verslag waar nodig.  
- binnenklimaat: ventilatiesysteem en aandacht voor oververhitting  
 
Indien er specifieke wijzigingen gewenst worden door de koper, die een negatieve invloed hebben op de 
energieprestatie van het appartement, is de bouwheer niet meer verantwoordelijk voor het niet behalen van het 
E-peil, noch voor alle daarmee samenhangende kosten en lasten, zoals eventuele boetes. Dit alles valt dan 
volledig ten laste van de koper. 
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2 ALGEMENE RUWBOUW 

2.1 VOORBEREIDENDE WERKEN 

De bouwheer zorgt - op zijn kosten - voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. De afsluiting beantwoordt 
aan de voorschriften van de gemeente Koksijde. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de 
volledige duur van de onderneming. De bouwheer heeft het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting of 
op het terrein. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer. 
 
Het volledige bouwperceel werd opgemeten door een landmeter en ook de inplanting van het gebouw gebeurd 
onder zijn toezicht. 
 

De voorlopige aansluitingen op water en elektriciteit (oa hoogspanningscabine) vallen ten laste van de 

bouwheer. De definitieve aansluitingskosten op water (tot en met de hoofdwaterteller), elektriciteit (tot en met 

de tellerkast), TV-distributie en telefoon vallen ten laste van de koper, alsook de waarborgen die voortvloeien uit 

de aansluitingen. De plaatsing van de tellers door de respectieve nutsmaatschappijen, de kablering door onze 

technicus en de noodzakelijke keuringen worden gecoördineerd door de promotor en doorgerekend aan de 

koper. Hiervoor wordt een forfait opgevraagd van € 6.000 + btw per appartement, € 1.000 + btw per garagebox 

en € 500 + BTW per berging, telkens betaalbaar bij authentieke akte.  

 

Vallen ten laste van de bouwheer: 

• Het onderhoud van de werken tot aan de voltooiing. 

• Het verwijderen van puin en afval vóór de voorlopige oplevering van de werken. 

• Het borstelschoon maken van de verschillende appartementen. 

 
Gedurende de bouwtermijn wordt voor deze werf een ABR-polis (alle bouwplaatsrisico’s) onderschreven. 

2.2 AFBRAAK 

De afbraak wordt met de grootste voorzichtigheid uitgevoerd. Vrijgekomen gevels van aangrenzende panden 
worden beschermd en hun stabiliteit wordt verzekerd door het uitvoeren van de nodige schoringswerken. 

2.3 FUNDERINGEN  

Na het uitvoeren van de grondsondering wordt de stabiliteit en het type fundering berekend door een bevoegd 
ingenieur. Alle bouwwerken in beton met bijhorende wapening worden uitgevoerd volgens de berekening van 
de bevoegd ingenieur. 
De diktes en hoogtes worden bepaald door de bevoegde ingenieur en kunnen afwijken van de diktes vermeld op 
de architectuurplannen. De architectuurplannen zijn louter indicatief. 
 
Onder of naast de funderingen wordt er een aardingslus voorzien. Deze wordt doorgetrokken tot de ruimte 
voorzien voor elektriciteitstellers. Geheel conform de voorschriften beschreven in het Algemeen Reglement op 
Elektrische Installatie (AREI). 
 

2.4 RIOLERINGEN 

De rioleringen worden geplaatst volgens de plannen van het rioleringsstelsel, opgemaakt door de bevoegde 
architect. Deze BENOR-gekeurde riolering wordt uitgevoerd in PVC of PE. Toezichtputjes worden voorzien die 
het onderhoud van de rioleringen vergemakkelijken. 
 
De riolering wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet volgens de stedelijke reglementering terzake. 
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Er worden 2 regenwaterputten (10.000 + 15.000 L) geplaatst waarop de 24 appartementen worden aangesloten 
via koolstoffilter, zodat kan ingezet worden op hergebruik van regenwater voor toiletten en enkele 
buitenkranen.  
 
De regenwaterputten worden voorzien van een automatisch omschakelsysteem. 
 
De toiletten hebben afzonderlijke afvoerleidingen (aangesloten volgens het principe van een gescheiden stelsel 
en aparte verluchtingsbuizen).  
 
Alle diameters, lengtes en hellingen worden bepaald door de ingenieur of architect om een vlotte 
afwatering te garanderen. 
 

2.5 STRUCTUUR 

De volledige samenstelling van de structuur van het gebouw voor zowel funderingen, beton en staal zal worden 
uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie, die wordt uitgevoerd door de bevoegd ingenieur. 
 
De diktes en hoogtes worden door hem bepaald en kunnen afwijken van de diktes vermeld op de 
architectuurplannen. De architectuurplannen zijn louter informatief wat dit betreft. 
 
De dragende constructies van de verticale wanden zijn voorzien in snelbouwstenen, silicaat of beton. 
 
De vloerplaten worden uitgevoerd in gewelven, predallen of vol gewapende betonplaten, dit volgens de 
stabiliteitstudie. 
 

2.6 METSELWERK 

De dragende binnenmuren worden voorzien in snelbouwstenen, silicaat of beton. 
 
Niet-dragende binnenmuren worden voorzien in gipsblokken. Ze worden na de deskundige plaatsing  afgewerkt 
‘klaar voor de schilder’ *. 
 
De buitenmuren worden als volgt samengesteld: 
 
• Muren in snelbouwstenen, silicaat of beton, al dan niet geprefabriceerd. 
• Isolatie (gefixeerd door isolatieklemmen) dikte volgens de actuele EPB-normering 
• Gevelbekleding: combinatie van houten gevelbekleding in Thermo Ayous en betonlook afwerking, volgens 
keuze van de bouwheer in samenspraak met de leidinggevende architect. 
 
Luifels en oversteken worden eveneens uitgevoerd in een betonlook afwerking. 
 
Alle scheidingswanden tussen de appartementen en de lift worden ontdubbeld en tussen de 
scheiding voorzien van isolatie. Dit om op vlak van akoestiek alle comfort te garanderen en om op vlak 
van energieprestatie te voldoen aan elke wettelijke normering. 
 
*aan de schilder om de muren/plafonds schilderklaar te maken (oneffenheden wegwerken, putjes uitvullen en 
opschuren) 

2.7 DORPELS 

Dorpels zullen volgens hun noodwendigheden worden geplaatst in blauwe hardsteen, architectonisch beton  of 
aluminium. Dit volgens de keuze van de bevoegde architect. 
 
 
 



 

   V 1.2 Project La Verderie  – Zeelaan Koksijde  13 

2.8 DAKWERKEN PLATTE DAKEN  

Op de platte daken wordt een hellingschape aangebracht, voorzien van dakisolatie of een gelijkwaardige 
variante. Om een optimale waterdichting te bekomen wordt een bitumen/EPDM (of gelijkwaardige) bekleding 
voorzien. De samenstelling van de constructie kan op voorstel van de promotor en/of architect aangepast 
worden. De platte daken worden afgewerkt met een extensief groendak. 
 
Dakopstand en afwerking wordt voorzien volgens de regels van de kunst. 
 

2.9 REGENWATERAFVOER 

Zichtbare afvoeren zijn in grijze antrazink of geanodiseerd aluminium. Model volgens voorstel van bevoegd 
architect. Voor niet-zichtbare afvoeren gebruikt men PE of gelijkwaardig. Afvoeren worden maximaal ingewerkt 
in de gevel. 
 
De nodige noodspuwers worden voorzien voor de platte daken. 

2.10 BUITENSCHRIJNWERK 

Alle buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium RAL Brons anodisé (standaard wit binnenzijde) volgens 
voorstel van de bevoegde architect. Alle ramen zijn voorzien van superisolerende dubbele beglazing conform 
EPB (Ug = 1,0)  
 
In de appartementen kunnen zowel vaste ramen, schuiframen, opendraaiende ramen als kip-draairamen 
voorzien zijn.  
  
Een uitvoerige EPB studie bekijkt het risico op oververhitting en calculeert de noodzakelijke preventie-
maatregelen (zonwerende beglazing, buitenscreens,…)  om opwarming van het gebouw te voorkomen. In basis 
worden enkel buitenscreens geplaatst waar dat volgens EPB noodzakelijk is.  
 
De voeg tussen de buitengevel en het raamkader wordt voorzien van een zwelband en/of opgekit. 
 

2.11 DOORVALBEVEILIGING 

Aan raamopeningen waar conform de veiligheidsvoorschriften een doorvalbeveiliging is vereist zal deze worden 
aangebracht passend bij de architectuur en volgens de keuze van de architect. 
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3 GEMENE DELEN 

3.1 BRIEVENBUSSEN 

Elk appartement krijgt zijn eigen brievenbus met slot. Het brievenbusgeheel wordt geplaatst in de centrale 
inkom van elk gebouw. Dit volgens de eisen van Bpost. 

3.2 INKOMDEUREN/BINNENSCHRIJNWERK 

De gemeenschappelijke inkomdeuren worden bepaald door de bouwheer en de bevoegd architect om het 
architecturaal geheel te behouden. Deze wordt steeds voorzien van een deurpomp.  
 
Tussen de publieke inkom en de trapzaal op het gelijkvloers komt een beglaasde zelfsluitende (sas)deur die kan 
geopend worden met de sleutel van elk appartement (sleutelplan) en kan bediend worden met de videofoon 
vanuit elk appartement. 

3.3 BEVLOERING 

De inkomhallen, gangen en eventuele trapbordessen worden voorzien van een keramische vloer bedoeld voor 
intensief gebruik, dit volgens keuze van de bouwheer en de bevoegde architect.  
 
De oprit vanaf het openbaar domein naar de parkeerkelder wordt voorzien in waterdoorlatende grijze 
betonstraatstenen (22x11) met boordsteen, conform vergunning. 

3.4 TECHNIEKEN 

3.4.1 Sanitair 
 

In het tellerlokaal en op de voor- of achtergevel wordt een (vorstvrije) dienstkraan voorzien voor onderhoud van 

tuin en gebouw.  

3.4.2 Elektriciteit 
 
In de gemeenschappelijke inkom -en traphallen zal de verlichting voorzien worden van  bewegingssensoren en 

minuterie. Het type verlichting zal uitgevoerd worden na lichtstudie van de bevoegde architect, dit om een 

optimaal comfort en veiligheid in de gemeenschappelijke delen te verzorgen. 

De inkomhallen zijn voorzien van videofonie met belknoppen en naamplaatjes. Elk appartement kan met een 

ontvangtoestel met beeldscherm in het appartement de voordeur ontgrendelen. Elk appartement zelf wordt 

eveneens voorzien van een deurbel. 

In de kelderverdieping wordt in de diverse lokalen tevens verlichting voorzien met bewegingssensoren en 

minuterie. In de fietsenberging kan optioneel en mits verrekening een afgesloten stopcontact voorzien worden 

voor het laden van elektrische fietsen. 

Er wordt op elke verdieping noodverlichting geplaatst die bij elektrische storingen functioneert op batterij. Dat 

geeft ruim de tijd om het gebouw te evacueren. 

3.4.3 Brandvoorzieningen 
 

Het volledige gebouw houdt rekening met alle voorschriften inzake brandveiligheid vermeld in de 

bouwvergunning. De nodige rookkoepels, handbrandmelders, rookmelders, brandhaspels of 

brandblusapparaten worden passend voorzien. 
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Alle pictogrammen en evacuatieplannen worden op een correcte manier aangebracht in het gebouw conform de 

reglementering opgelegd door de brandweer. 

3.5 LIFTEN 

Er wordt in beide gebouwen een lift geïnstalleerd voor min. 6 personen volgens alle Europese en Belgische 
normen inzake snelheid, veiligheid en toegankelijkheid. De liften worden geplaatst door een ervaren installateur  
en gekeurd door een erkend keuringsorganisme. De lift is voorzien van een spiegel, een telefoon en 
noodverlichting. De personenlift is voorzien van telescopische deuren. 
 
Deze lift heeft een stopplaats op elk verdiep en de ondergrondse kelder. 

3.6 TRAPPEN 

De trappen worden geprefabriceerd in gladde beton en zijn voorzien van een antislipneus/uitgezuurde neus. Alle 
leuningen en balustrades worden voorzien in aluminium, staal of hout volgens keuze van de bouwheer en de 
bevoegde architect. 
 
De trappen worden niet voorzien van plinten. 

3.7 PLEISTERWERKEN 

De muren van de gemeenschappelijke delen (behalve de kelderverdieping) worden gepleisterd (1-lagig systeem) 
of voorzien van spuitcrépi of gelijkwaardige variante.  
 

3.8 SCHILDERWERKEN 

De muren en plafonds van de gemeenschappelijke delen (behalve de kelderverdieping) worden geschilderd. De 
inkomdeuren van de appartementen (zijde gemene delen) worden meegeschilderd (indien niet afgewerkt 
geplaatst) in dezelfde kleur als de muren in de gemeenschappelijke delen. Er wordt gekozen voor een neutrale 
kleur volgens keuze van de bouwheer of de bevoegde architect.  
 
De muren van de privatieve delen worden niet geschilderd. 

3.9 TELLERVOORZIENINGEN 

Alle tellers worden geplaatst in de voorziene tellerlokalen in de kelder. Mochten de nutsmaatschappijen echter 
wensen de tellers te voorzien in andere ruimtes van de gemeenschappelijke delen, kunnen deze 
worden verplaatst. 
 
De tellers zullen steeds toegankelijk zijn voor de bewoners en nutsmaatschappijen. 
 

3.10 PARKEERKELDER /FIETSBERGING / AFVALLOKAAL  

Ondergronds is een kelder voorzien waarin een fietsenstalling, tellerlokalen, technische lokalen en een 
afvallokaal worden ondergebracht. De kelder is zowel via de trap als de lift bereikbaar. De vloerplaat bestaat uit 
gepolierd beton. De wanden bestaan uit beton of meegaand gevoegd ruwbouwmetselwerk. Alle ruimtes worden 
afgesloten door een deur.   
 
De parkeerkelder wordt afgesloten door een geautomatiseerde sectionaalpoort. 
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3.11 BUITENAANLEG 

De buitenaanleg zal op een verzorgde manier gebeuren volgens de aanplanting voorzien in de bouwvergunning. 
Dit voor zowel voor het gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is als voor de gedeelten waar mogelijk exclusief 
genotsrecht bestaat voor de aangrenzende appartementen. 

3.12  ALGEMEEN 

Wat de uitvoering (bijdrage in eventuele kosten) betreft van vermelde afwerking van de gemeenschappelijke 
uitrusting verwijzen wij ook naar de algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopovereenkomst. 
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4 AFWERKING VAN DE PRIVATIEVEN 

4.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische installatie wordt geplaatst volgens de huidige normen vermeld in het Algemeen Reglement voor 
Elektrische Installatie (AREI) en wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Het attest van goedkeuring 
van de installatie zal worden afgeleverd aan de koper bij voorlopige oplevering of opgenomen in het 
Postinterventiedossier. De automatische zekeringen worden geplaatst in de verdeelkast die zich in de berging 
van elk appartement bevindt. Standaard (onder voorbehoud van voorliggend netwerk) wordt een teller met 
tweevoudig uurtarief aangevraagd, driefasig – 25A. 
 
De kosten van de teller en aansluiting zijn niet inbegrepen in de prijs, deze worden aangevraagd door de 
bouwheer en apart verrekend aan de koper (zie 2.1). Het verbruik van energie is ten laste van de koper vanaf het 
openstellen van de tellers/ vanaf de voorlopige oplevering. 
 
Standaard wordt een basisdomotica systeem voorzien (type Blogics of gelijkwaardig). Alle drukschakelaars en 
stopcontacten zijn voorzien van het merk NIKO (of gelijkwaardig) in standaardkleur (wit).  
 
De elektrische installatie wordt in basis als volgt samengesteld (*indien van toepassing): 
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Lichtpunt één richting       1 2 1      1   

Lichtpunt twee richtingen  1 2 1       1 1 1     

Lichtpunt sensor           1 1 

Stopcontact enkel 1 4   1 1   2 2 2 1 1 1 

Stopcontact dubbel   1 3 1 1   1 1 1     

Aansluiting data   2   1     1 1 1     

Videofoon   1                  

TV-aansluiting   1                  

Voeding kookplaat     1                

Voeding oven     1               

Voeding dampkap     1                

Voeding koelkast     1                

Voeding vaatwas      1                

Voeding wasmachine       1              

Voeding condensatiedroogkast       1              

Voeding woningstation       1              

Voeding ventilatie       1              

Voeding thermostaat   1                  

Voeding garagepoort            1 

 
De plaatsing wordt bepaald door de koper, in samenspraak met de bouwheer, aannemer of architect, voor zover 
aankoop op plan gebeurt. In de andere gevallen gebeurt plaatsing in overleg met de architect en leverancier. 
 
*Verlichtingsarmaturen of lampen in de privatieve delen zijn niet inbegrepen in de prijs. 
 
*Alle vooraansluiting voor Telenet en Proximus zijn aanwezig. De aansluiting zelf gebeurt volgens 
keuze van provider op initiatief en op kosten van de koper. 
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*Vanuit de teller gemene delen wordt een passende voedingskabel binnengebracht in elke garagebox ter 
voorbereiding van mogelijke toekomstige laadinfastructuur. Elke eigenaar kan aansluitend voor eigen rekening 
intekenen op een laadsysteem (type Zaptec Pro), ontworpen om slim en modulair te functioneren, waarbij elke 
laadpaal individueel intelligent is en samenwerkt met andere units in het netwerk.  

 
Er is verder geen extra centrale besturing nodig. Dit maakt het systeem bijzonder schaalbaar en flexibel. Elke 
laadpaal bevat een geïntegreerde slimme meter die het verbruik per gebruiker registreert. 
   

4.2 HERNIEUWBARE ENERGIE 

De energiedeskundige zal aan de hand van de energieprestatieberekening de behoefte bepalen voor het 
plaatsen van installaties voor hernieuwbare energie. De promotor verbindt zich ertoe dat elk appartement zal 
voldoen aan de normering, opgelegd in de wetgeving terzake. 
 
Noot: aanwezige zonnepanelen moeten binnen de maand na oplevering door de koper aangemeld worden bij 
Fluvius. 
 

4.3 HERGEBRUIK REGENWATER 

Conform specifieke voorschriften omgevingsvergunning en bouwplannen is hergebruik regenwater voorzien 
voor alle appartementen (zie 2.4).  
 

4.4 SANITAIRE INRICHTING 

De sanitaire installatie wordt geplaatst volgens de huidige normen en wordt gekeurd door een erkend 
keuringsorganisme. Het attest van goedkeuring van de installatie zal worden afgeleverd aan de koper bij 
voorlopige overname of deel uitmaken van het Postinterventiedossier. 
 
De kosten voor het plaatsen van de teller, de aansluiting en eventuele ontkalker zijn ten laste van de koper. Het 
verbruik van water is ten laste van de koper vanaf de opening van de tellers/ vanaf de voorlopige oplevering. 
 
Alle aanvoerleidingen van water zijn in VPE kunststof gelijkwaardige materialen. Afvoerleidingen zijn in PVC. Alle 
afvoerleidingen zijn BENOR-gekeurd. 
 
Het volledige buizennet wordt ingewerkt in de muren en vloeren.  
 
Het warm water wordt geproduceerd door een hoogwaardige centrale geothermische warmtebron die via een 

warmtenet gekoppeld is met een individueel woningstation. 

Er is aanvoer van koud stadswater naar: 
 

• Keukenspoeltafel 

• Bad of douche (voorzien volgens de plannen) 

• Lavabo’s / handwasbakje 

• Woningstation 

 

De warmtepomp produceert warm water die wordt aangevoerd aan: 

 

• Keukenspoeltafel 

• Bad of douche (voorzien volgens de plannen) 

• Lavabo’s 

• Woningstation 
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Er is voor elk individueel appartement een zorgvuldig gekozen pakket aan sanitaire toestellen beschikbaar met 

een handelswaarde variërend van € 3.450 excl. BTW tot € 4.950 excl. BTW , afhankelijk van de samenstelling van 

elk appartement.   

 

Een detail van het standaard aanbod per appartement is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de makelaar of 

de bouwpromotor. 

 

De standaardplaatsing en aansluiting van de toestellen is in de koopprijs van het appartement inbegrepen. 

Op vraag van de koper kunnen er bijkomend werken worden besteld welke zullen verrekend worden aan de 

koper. 

 

Verder zijn alle aanduiding op de plannen louter illustratief. Voor elk appartement wordt een plan uitgewerkt 

van de badkamer rekening houdend met de wensen van de koper in samenspraak met de leverancier van de 

badkamers. 

4.5 VERWARMING 

Elk appartement is voorzien van een hoogwaardig individueel woningstation dat via een warmtenet gekoppeld is 

aan een centrale warmtepomp. Die centrale installatie is op haar beurt gekoppeld aan een geothermische 

warmtebron waarbij we door middel van diepteboringen warmte halen uit de aarde. Een uiterst kostenefficiënt 

en betrouwbaar systeem dat ervoor zorgt dat alle bewoners altijd comfortabel zitten. Tegelijk duurzaam, 

energiezuinig en milieuvriendelijk.   

Er wordt standaard vloerverwarming (en passieve koeling) voorzien in alle ruimtes, behalve de berging. De 

vloerverwarming geniet een vermogen dat comfortabele binnentemperaturen waarborgt bij alle reguliere 

weersomstandigheden. 

In de badkamer wordt een extra elektrische handdoekdroger geplaatst. 

4.6 VENTILATIESYSTEEM 

Voor deze appartementen wordt, in overeenstemming met de EPB-regelgeving, geopteerd voor een 

verluchtingssysteem type D. Dit is een elektrisch aangedreven en vraag gestuurd balansventilatiesysteem. Het 

systeem zuigt de gebruikte en vervuilde lucht centraal af in de vochtige ruimtes (badkamer, berging, keuken, …) 

en blaast verse en gereinigde lucht in de droge ruimtes (leefkamer, slaapkamers, …). 

De toevoer en afvoer van lucht gebeurt via ventilatoren in combinatie met regelbare toevoerventielen. De 

ventilatoren worden in de berging geplaatst. Alle technische leidingen in de berging blijven zichtbaar aan het 

plafond opgehangen. Ten einde een goede werking van het systeem te garanderen wordt onder de 

binnendeuren een voldoende grote spleet voorzien om voldoende luchtcirculatie toe te laten.  

De warmte van de afgevoerde lucht wordt via een warmtewisselaar opnieuw afgegeven aan de koude 

ingeblazen lucht. Het thermisch rendement van deze warmtewisselaar bedraagt minstens 90%. De verse 

buitenlucht wordt gefilterd door een filter die fijn stof en pollen tegenhoudt. De afgevoerde lucht wordt gefilterd 

door een grof filter alvorens de warmtewisselaar te kruisen. 

Systeem D zorgt voor een maximale energiebesparing en E-peilverlaging. Ventileren gebeurt enkel waar en 

wanneer nodig. Elke woning beschikt over een individueel systeem. 

De architect behoudt zich het recht om verlaagde plafonds in te tekenen in de zones waar ventilatiekanalen 

komen na opmaak studie technieken. Dit om eventuele ventilatiekanalen weg te werken, behalve in de berging. 
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4.7 VLOEREN + MUURBETEGELING 

Er is keuze uit keramische vloer (formaat 60/60cm in recht legpatroon) voor het gehele appartement en 

fineerparket in de slaapkamers. Dit volgens keuze die gemaakt kan worden bij onze leverancier. Voor de diverse 

ruimtes zijn volgende handelswaardes (excl BTW) voorzien: 

• Inkom/hal, leefruimte, keuken, toilet, badkamer: H.W. 45 €/m² met bijhorende plint H.W. 12.5 €/m  

• Slaapkamers: standaard fineerparket H.W.: 33 €/m² met bijhorende plint H.W. 10 €/m 

Voor de badkamer is er een muurbekleding voorzien met wandtegels voor een totale oppervlakte van max. 10 
m² met een H.W. van 40 €/m². De klant is vrij de inplanting (bad/douche) van deze wandtegels te kiezen. 
De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement voor zover het gekozen formaat 30/60 cm is. 
Voor afwijkende formaten en materialen kan er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden.  
 
Standaard worden de vloeren lichtgrijs gevoegd (idem voor de verticale voegen van de  plinten), tenzij anders 
besproken met de leverancier. De aansluiting van de vloer en de zwevend geplaatste plinten wordt afgewerkt 
met een elastische voeg.   
Alternatieven zoals parket, laminaat of vinyl zijn optioneel en kunnen aangeboden worden tegen 
prijsverrekening. 
 
Om een optimale akoestische isolatie te bekomen worden de ondervloer opgebouwd uit: 
 
• Uitvullingslaag bestaande uit een lichte cellulaire mortel ter nivellering van de verschillende leidingen die op de 
draagvloer liggen (gelijkvloers PUR). 
• Geluidsisolatie - conform de voorschriften en normering. Deze wordt aan de zijkanten geplaatst tot op de 
hoogte van de plint of elastische randstrook tegen de muren. Deze plaatsingswijze verhindert de 
contactgeluiden tussen de verschillende verdiepingen. 
• De chapelaag - verstevigd met vezelcompound of netwapening. 
• Vochtwerende isolatie wordt voorzien onder de vloer van de gelijkvloerse appartementen . 
 
De diktes van de verschillende lagen wordt bepaald door de architect in samenspraak met de bevoegde 
energiedeskundige. 

4.8 PLEISTERWERKEN 

Het volledige appartement wordt voorzien van pleisterwerk, behalve de niet-dragende muren in gipsblokken, die 
worden afgefilmd. Alle wanden worden opgeleverd ‘klaar voor de schilder’. 
 
Haarscheurtjes in het pleisterwerk naar aanleiding van droging en krimp van het materiaal of door zetting van 
het gebouw worden als gedoogzaam beschouwd. Kleine oneffenheden bijwerken en stofvrij maken van de muur 
zullen na volledige droging gebeuren door de schilder op initiatief en kosten van de koper. 

4.9 TABLETTEN 

Binnen de dagkanten wordt er een venstertablet gelegd in natuursteen volgens voorstel van de 
bouwheer/architect. Dit voor alle ramen die niet tot aan grond komen. 

4.10 DEUREN 

De inkomdeur van het individuele appartement is een vlakke brandwerende schilderdeur, voorzien van een 
omlijsting. Deze is voorzien van een cilinderslot met driepuntsluiting en spionoog en een aluminium of inox 
deurklink of knop aan de buitenzijde. 
 
De zijde van de gemeenschappelijke gang wordt geschilderd (indien niet afgewerkt geplaatst) in eenzelfde tint 
als de gangen. Dit op initiatief van bouwheer. 

 
De binnendeuren van het appartement en ondergrondse kelderbergingen zijn vlakke tubespaan schilderdeuren 
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in standaardmaten (2115 x 730, 780, 830) zoals en volgens het aantal vermeld op de plannen van het 
aangekocht appartement. Alle deuren zijn voorzien van aluminium of inox deurklink en slot met bijhorende 
rosas. De binnendeuren zijn niet geschilderd. 
 
Afwijkingen/alternatieven op de voorziene binnendeuren kunnen op verzoek en in overleg met de klanten-
begeleider worden besproken.  

4.11 KEUKEN 

Er is voor elk individueel appartement een zorgvuldig gekozen keukenplan opgemaakt, inclusief 
keukentoestellen. De intekening van de keuken op de plannen en verkoopplannen is dan ook louter illustratief 
en niet bindend. 
 
De handelswaardes van de individuele keukens variëren van € 12.500 excl. BTW tot € 19.000 excl. BTW , 

afhankelijk van de samenstelling van elk appartement. Een detail van het standaard aanbod per appartement is 

op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de makelaar of de bouwpromotor. 

   

Standaard wordt elke keuken uitgerust met kwalitatieve boven -en onderkasten en de nodige kolomkasten. 

Inbegrepen zijn de kookplaat, spoelbak met mengkraan, dampkap (recirculatie), oven/ microgolf of combi-oven, 

koelkast en vaatwasmachine van het merk AEG/ Electrolux of gelijkwaardig. 

 
Voor elk appartement kan een gepersonaliseerd keukenplan worden opgemaakt, rekening houdend met de 
specifieke wensen van de koper en dit in samenspraak met de keukenleverancier.  
 
Enkel het detailplan van de keukenleverancier is contractueel bindend. De koper zal worden 
uitgenodigd om het keukenplan te bespreken en de afwerkingsmaterialen vast te leggen. Indien de gemaakte 
keuzes  het voorziene budget overstijgen zal dit het voorwerp vormen van verrekeningen aan de koper. 
 

4.12 TERRASSEN/BALUSTRADES 

Terrassen worden uniform afgewerkt met een sierbetontegel op tegeldraagstructuur volgens keuze van de 
architect.  
 
Balustrades worden uitgevoerd als spijltjesvorm volgens de technische voorschriften en volgens keuze architect, 
rekening houdend met uniformiteit van het gebouw. 
 

4.13 GARAGEBOXEN EN PRIVATIEVE BERGINGEN 

 

De privatieve garageboxen in de kelderverdieping worden voorzien van een geautomatiseerde sectionaalpoort 
met handzender voor een vlotte toegang. Kleur en uitvoering volgens keuze architect. In elke garagebox wordt 
een stopcontact en een lichtpunt (sensor)voorzien.  
 
De privatieve bergingen worden uitgerust met een stopcontact en een lichtpunt (sensor) 

4.14 SCHILDERWERKEN 

De schilderwerken zijn niet inbegrepen in de koopprijs. 
 
De bouwheer wenst er de aandacht op te vestigen het gebouw voldoende lang te laten uitdrogen alvorens zijn 
schilderwerken uit te voeren. De vorming van haarscheurtjes zijn inherent aan het bouwsysteem en worden niet 
als gebreken beschouwd. 
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De bouwheer, architect en aannemer zullen nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het herstellen van 
schilderwerken of andere wandbekleding door de koper indien deze beschadigd wordt door vocht in het 
pleisterwerk, scheurtjes ten gevolge van de zetting van het gebouw, waterschade, enz..   

4.15 SUPPLEMENTAIRE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 

De installatie van laadpalen of niet EPB-plichtige zonnepanelen is telkens in overleg met de syndicus na eerste 
algemene vergadering VME. 
  
 

5 KEUZEPAKKETTEN / OPTIEPAKKETTEN 

5.1 KEUZEPAKETTEN MATERIALEN-BASISAFWERKING (INCLUSIEF) 

De koper zal via de klantenbegeleiding de opdracht krijgen om verschillende keuzepakketten te bestellen bij de 
door de bouwheer aangeduide aannemers. De keuzepakketten zitten niet vervat in onderhavig lastenboek, maar 
worden samengesteld binnen dezelfde prijs als de voorziene basisafwerking waardoor geen meerprijs betaald 
dient te worden. 
  
Indien de koper wenst af te wijken van het vooropgestelde standaardpakket, zal hij als gevolg van zijn/haar 

overleg met de betrokken aannemer/toonzaal een offerte  (upgrade) overgemaakt krijgen ter ondertekening, 

voor de aannemer dit kan uitvoeren.  

5.2 OPTIEPAKKETTEN  

De koper kan via de klantenbegeleiding vrijblijvend de kans krijgen om in te tekenen op een aantal 

optiepakketten (tegen sleuteldatum), te bestellen bij de door de bouwheer aangeduide aannemers.  

De optiepakketten zitten niet vervat in onderhavig lastenboek, waardoor de koper voor elk optiepakket zal 

moeten bijbetalen. 

Indien de koper een optiepakket wenst te bestellen, zal hij een bestelbon dienen te ondertekenen die een 

duidelijke omschrijving van het gekozen optiepakket bevat, alsook de meerprijs voor de koper. 

Het staat de bouwheer vrij al dan niet optiepakketten aan te bieden. Die beslissing is vaak projectgebonden/ 

situationeel en soms het gevolg van vragen vanuit het kopersbestand. Voorbeelden hiervan zijn : 

optiekpakketten vast meubilair of vestiaire, screens en insectenhorren, gordijnen, schilderwerken, 

verlichtingsarmaturen,… 

Het is de koper aanbevolen specifieke wensen ter personalisering van zijn privatief tijdig kenbaar te maken bij de 

klantenbegeleider, die de mogelijkheden onderzoekt naar haalbaarheid, beschikbaarheid, toelaatbaarheid.        
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6 ALGEMENE VOORWAARDEN 

De mogelijkheid tot keuzes, afwijkingen, aanpassingen, bijkomende opties hangt af van de voortgang van het 
bouwproces en de fase waarin dat zich bevindt. Voor zover het proces wijzigingen toelaat, dient er rekening 
gehouden te worden met marktconforme meerprijzen.   
 
Het ereloon van de architect, de stabiliteitsingenieur, bouwcoördinator, klantenbegeleiding en 
veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de prijs voor wat betreft de in dit lastenboek omschreven 
standaardafwerking en verwerkingswijzen. 
 
De omgevingsvergunning/verkavelingsakte, authentieke akte, verkoopovereenkomst, dit lastenboek en de 
plannen vullen elkaar aan. Bij eventuele tegenstrijdigheden gelden de documenten in volgorde zoals hierboven 
beschreven. 
 
De leden van het bouwteam/projectteam kunnen ten allen tijde door de promotor vervangen of gewijzigd 
worden zonder tussenkomst of verhaal van de koper. 
 
Sfeerbeelden, foto’s, 3D-beelden enz. worden gebruikt ter illustratie en zijn indicatief voor de toekomstige 
uitvoering. Ze zijn bijgevolg niet bindend. Op plannen vermelde meubels, ingemaakte kasten enz. zijn niet 
inbegrepen en gelden als illustratie.    
 
De promotor kan nooit aansprakelijk worden gesteld of schadevergoeding worden gevraagd bij het eventueel 
niet opvolgen van voorschriften in de ruimste zin. Dit zowel in het geval de werken werden besteld en 
uitgevoerd door een gecontracteerde aannemer van de bouwheer voorafgaand aan de voorlopige oplevering als 
nadien bestelde of uitgevoerde werken door de koper of zijn aangestelden.  
 
Indien de koper zonder medeweten van de promotor zelf of door derden werken (laat) uitvoeren geldt dit als 
onherroepelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering. De promotor wordt in dit geval ontslagen van elke 
verantwoordelijkheid, garanties, timing van de werken, enz. De vermelding van deze clausule houdt op geen 
enkele manier de toestemming van deze werken of de toegang tot de werf in.  
 
Voorafgaandelijk aan de voorlopige oplevering wordt de het appartement ontdaan van grof vuil ten gevolge van 
de werken en borstelschoon gemaakt.    

 

6.1 PLANNEN 

De verkoopplannen, overhandigd aan de koper en aangehecht aan de verkoopovereenkomst en lastenboek 
werden zo nauwkeurig mogelijk opgemaakt door de architect. 
 
Alle vermelde maten op plannen en beschrijvingen zijn plus/minus maten en zijn indicatief. 
 
Alle secties van de kolommen en balken worden vastgelegd door de ingenieur, onder toezicht van de architect. 
Zichtbare balken en kolommen worden als normaal beschouwd, evenals leidingen al dan niet vermeld op de 
plannen. Als hierdoor kleine verschillen zouden zijn (zowel in min als in meer) zullen deze als geoorloofd worden 
aanzien en geen aanleiding kunnen geven tot enige verrekening (zowel in min als in meer), noch aanleiding 
geven tot schadeloosstelling of ontbinding van de koop. 
 
Toepassing van verlaagde plafonds wordt beperkt dankzij grondige voorstudie, doch indien noodzaak ifv een 
correcte inplanting van technieken worden ze als conform aanvaard.  
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6.2 WIJZIGINGEN 

De bouwheer behoudt het recht om aanduidingen in het lastenboek en plannen te wijzigen indien dit nodig 
wordt geacht door de bevoegde architect of de bevoegde overheden. 
 
Alle werken zullen worden uitgevoerd met de materialen die beschreven staan in dit lastenboek. Deze 
beschrijving heeft voorrang op alle aanduiding op de plannen, die illustratief zijn. 
 
De bouwheer behoudt zich ook het recht materialen te wijzigen voor zover dit de nagestreefde kwaliteit volgens 
vermelding in dit lastenboek niet in het gedrang brengt. 
 
Dit kan echter enkel voorvallen in geval van economische en commerciële redenen, zoals verdwijnen van 
materialen van de markt, leveringstermijnen die door de leveranciers niet meer kunnen gegarandeerd worden,  
Dit kan bovendien ook enkel in navolging van het advies die door de bevoegd architect of ingenieur wordt 
geformuleerd. 
 
Indien de door de koper gevraagde wijzigingen aanleiding zouden geven tot een (wijzigende) 
omgevingsvergunning kan de promotor hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, noch om schadevergoeding 
worden gevraagd. 

6.3 TELLERS – TAKSEN 

De tellers zijn ten laste van de koper en éénmalig te betalen: de definitieve aansluiting op water, gas, 
elektriciteit, riolering, T.V. distributie, telefoon, bouwtaksen, de aanleg en herstellen van de wegenis en 
uitrusting, de brandpreventievoorzieningen zijn niet in de constructieprijs inbegrepen maar worden afzonderlijk 
verrekend (zie ook 2.1) zoals bepaald in de algemene verkoopsvoorwaarden. 

6.4 WERKEN VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING EN TOEGANG TOT DE WERF 

Het is de koper geenszins toegelaten werken uit te voeren, van welke aard ook, vóór de voorlopige oplevering. 
Ook het plaatsen van eigen meubilair vóór de voorlopige oplevering wordt uitdrukkelijk verboden. Hiervoor 
verwijst de bouwheer naar de algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopovereenkomst. 
 
Omwille van veiligheidsredenen is het de koper strikt verboden de werf te betreden zonder voorafgaandelijke 
toestemming en/of  begeleiding van de bouwheer of iemand door hem aangesteld. Indien dat toch gebeurt is dit 
volledig op eigen risico en zal tevens een forfaitaire kost van 150 euro aangerekend worden. 
 

6.5 ZETTING VAN HET GEBOUW 

De barsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw enerzijds en als gevolg van de technische en 
fysische eigenschappen van de gebruikte materialen kunnen geen reden geven tot weigering van de voorlopige 
oplevering, noch het formuleren van bezwaren of voorbehoud van de voorlopige oplevering, noch tot het 
uitstellen van betaling, en ressorteren niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect of 
aannemer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 
 
Schade voortkomend door vroegtijdige schilderwerken in de privatieven, kan niet verhaald worden op de 
bouwheer en de aannemer of architect. 

6.6 MEUBILERING 

De meubilering, verlichting of andere niet-vaste interieurinrichting is niet voorzien en werd enkel 
ten titel van inlichting en schikking op het plan getekend. 
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6.7 MEERWERKEN 

De klant verbindt er zich toe de materialen zoals elektriciteit, sanitair, verwarming, keuken, bevloering ... te 
kiezen bij de leveranciers voorzien/gecontracteerd door de bouwheer/promotor. 
 
De wijzigingen die op vraag en op kosten van de koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de 
afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd-, gevel- en balkdragende muren en het 
buitenschrijnwerk. De bouwheer behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan de 
uitvoeringsplannen, hetzij deze hem door de ter zake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de 
architect of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. 
 
Het is niet uitgesloten dat door een bepaalde keuze van de koper een supplementaire plaatsings- of 
aanpassingskost kan aangerekend worden. De keuze voor bepaalde opties, meerwerken of andere 
uitvoeringswijzen kan gevolgen hebben voor andere posten, die op hun beurt doorgerekend worden. 
  
Elke wijziging aangevraagd door de klant, alsmede meerwerken kunnen steeds een verlenging van de 
bouwtermijn met zich meebrengen. 
 
Indien er door de klant werken worden aangevraagd met een speciale plaatsingswijze moet dit schriftelijk aan de 
bouwheer worden meegedeeld. Is dit niet het geval dan wordt de plaatsingswijze bepaald door de bevoegde 
aannemer. 
 
Indien zachte bevloering wordt voorzien, zal deze pas geplaatst worden nadat de chape voldoende uitgedroogd 
is. De onmogelijkheid tot het plaatsen van deze bevloering zal evenwel nooit een reden kunnen zijn voor het niet 
aanvaarden van de voorlopige oplevering. De opleveringstermijn zal dan ook verlengd worden met dezelfde 
periode als nodig. 
 
Bij keuze van materialen worden er geen minprijzen toegestaan/terugbetaald.  
 
Indien de kopers alsnog uitzonderlijk bepaalde posten/rubrieken wensen te schrappen of niet te bestellen bij de 

aannemer(s) aangeduid door de bouwheer, kan dat enkel mits formele toestemming van de bouwheer en  zal 

slechts een minprijs toegekend worden aan de kopers ten belope van 70 % van het vooropgestelde budget 

(exclusief BTW) voor deze post (basis: kostprijs bouwheer). Deze minprijs zal in rekening gebracht worden bij de 

eindafrekening. In voorkomend geval zal de koper zelf instaan voor de coördinatie en afwerking die altijd zal 

plaatsvinden na  de voorlopige oplevering. Dit kan enkel posten van afwerking betreffen en dient 

voorafgaandelijk aan de verkoop besproken te worden.   

Eventuele meerwerken, rechtsreeks besteld bij de aannemer, worden ook rechtstreeks gefactureerd door de 

aannemer aan de koper, inclusief het door de aannemer te respecteren BTW-tarief. 

6.8 WAARBORG 

De verkoper geeft aan de koper de wettelijk voorziene waarborgen inzake het gebouw: dit behelst 10 jaar van op 
het moment van de voorlopige oplevering. 

 

6.9 AANSPRAKELIJKHEID 

De partijen komen overeen dat eventuele aanspraken t.a.v. de aannemer zich beperken tot deze dewelke 

binnen de contractuele aansprakelijkheid vallen en aldus met uitsluiting van enige buitencontractuele 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de buitencontractuele aansprakelijkheid wegens opzettelijke fout of 

fysieke schade conform art. 5.89 B.W. 
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6.10 PRINCIPE SLEUTEL-OP-DE-DEUR EN  KLANTENBEGELEIDING 

De meersgezinswoning wordt gebouwd en opgeleverd volgens het sleutel-op-de-deur principe. Het betreft een 
gemengde opdracht : 
-forfaitaire opdracht voor alle standaard voorziene materialen, budgetten, posten en verwerkingswijzen zoals 
beschreven in het verkoopslastenboek 
-verrekenbare opdracht voor de door de koper gekozen supplementaire werken en materialen of indien 
specifieke keuzes een wijziging vereisen ten aanzien van voorliggend verkoopslastenboek. 
 
De woningen worden verkocht en gebouwd volgens het verkoopslastenboek, de plannen en de afgeleverde 
bouwvergunning die de koper erkent te hebben ontvangen. 
 
Tijdens het bouwproces wordt elke koper bijgestaan door een individuele klantenbegeleider. Hij/zij is uw eerste 
aanspreekpunt en staat in voor de begeleiding bij het personaliseren en afwerken van uw woning. Na de 
aankoop ontvangt u alle informatie betreffende het verdere verloop van de bouwcoördinatie, de te bezoeken 
toonzalen van onze bouwpartners en de belangrijke sleuteldata. Maximum drie planbesprekingen/werfbezoeken 
kunnen worden georganiseerd met u op afspraak (inbegrepen in de aankoopprijs). Bijkomende begeleiding en 
advies van de klantenbegeleider wordt verrekend aan € 75 per uur excl. BTW.  
 
Het respecteren van de sleuteldata is cruciaal voor het vlotte verloop van het bouwproces, de timing en goede 
opvolging der werken. Ook de volgorde van keuzes dient gerespecteerd te worden omdat ze implicaties kunnen 
hebben op andere posten. Alle gevraagde wijzigingen of extra offertes, al dan niet besteld, kunnen 
mogelijkerwijs aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn vermeld in de 
verkoopovereenkomst en akte. 
 
De keuzes, gevraagde aanpassingen en meerwerken in afwijking van dit verkoopslastenboek of de plannen 
kunnen enkel de afwerking van het appartement betreffen. Wijzigingen aan de ruwbouw, gevels, buitenzijde en 
dragende structuur zijn niet toegestaan. Tijdig aangevraagde wijzigingen aan de niet-dragende binnenmuren zijn 
eventueel mogelijk in overleg en mits akkoord van de architect, bouwcoördinator of promotor en mits een 
bijkomende coördinatiekost van €250 excl. btw (aangepaste plannen,…). 
 
Hetzelfde bedrag zal aangerekend worden bij extra samenkomsten/buitengewone opvolging (bv. onredelijk 
aantal vragen/contacten op vraag van koper) wijzigingen aan reeds goedgekeurde posten, laattijdige 
beslissingen  (bv. het overschrijden van sleuteldata of laattijdige bezoeken aan toonzalen) of indien 
wijzigingsvragen implicaties hebben op de uitvoeringswijze van andere posten. Indien de gevraagde wijzigingen 
een ingrijpende aanpassing aan het concept van het appartement, ruwbouw of technieken betreffen wordt een 
bijkomende coördinatiekost van min. €350 excl. btw aangerekend. 
 

6.11 VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING 

De voorlopige aanvaarding van het appartement zal plaatshebben binnen de 15 dagen na de uitnodiging door de 
bouwheer aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden tussen hen, eventueel in het bijzijn van de 
afgevaardigde van de aannemer. Deze uitnodiging zal gebeuren per brief of per mail. De koper mag zich laten 
vervangen door een deskundige voor zover deze in het bezit is van een volmacht getekend door de koper. De 
voorlopige aanvaarding van het appartement aldus opgemaakt, verbindt volkomen de koper. 
 
De bouwheer bepaalt het ogenblik waarop het appartement zich in staat van oplevering bevindt, rekening 
houdend met het feit dat kleine, nog uit te voeren werken, geen hinderpaal kunnen vormen voor de oplevering 
van het appartement.  
 
Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot een tegensprekelijk onderzoek van het goed. Dit 
onderzoek zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-verbaal dat ondertekend zal worden 
door de partijen. Dit proces-verbaal zal de zichtbare gebreken vermelden.  
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Het proces-verbaal van de voorlopige aanvaarding van het appartement zal eveneens de termijn vermelden, 
nodig voor de uitvoering van de opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen. Onmiddellijk na de 
uitvoering van deze werken zal de aanvaarding definitief zijn voor de zichtbare gebreken.  
 
De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering van het appartement. 
 
Bij de voorlopige oplevering van de privatieven dient de koper het saldo (laatste schijf en afrekening) volledig te 
betalen alvorens hem de sleutels van het appartement zullen worden overhandigd. 
 
De definitieve oplevering geschiedt van rechtswege stilzwijgend één jaar na de voorlopige oplevering tenzij een 
aangetekend schrijven van de koper, vòòr het verlopen van deze termijn, de vastgestelde gebreken vermeldt en 
dat gedurende 1 maand na datum van dit aangetekend schrijven zonder gevolg wordt gelaten door de 
bouwheer en/of de architect. 

 
De koper verbindt zich ertoe vanaf de voorlopige oplevering de nodige regelingen te treffen inzake verzekering 
van gebouwen en inboedel. Let wel: in geval een meersgezinswoning zijn de gebouwen reeds door de bouwheer 
opgenomen in een groepspolis, die door de vereniging van mede-eigenaars wordt overgenomen. De koper 
wordt geacht hierrond de nodige inlichtingen te nemen bij de bouwheer.   
 
De koper en verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze opgenomen in 
dit lastenboek. Indien wel, staat dit vermeld op de verkoopovereenkomst. Hierbij verklaart de koper zich 
eveneens akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. 
 
Onderhavig lastenboek maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. De koper bevestigt dat hij grondig 
kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek is vermeld. 
 
 
Opgemaakt te ………………………… op _________/________/___________ 

 

 

VOOR AKKOORD 
De Koper(s) 
 

 

 

 

 

 

 

VOOR AKKOORD  
De Promotor 



 


